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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 8, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens
den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen
Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten
die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind
etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.
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8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder
von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen
Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über
der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis
verlangt (Aufzahlungen).

00 Allgemeine Bestimmungen

0053 Normen und BauvorschriftenZ

005301 VertragsnormenZ

Soferne nachfolgend nicht anderslautende Vereinbarungen getroffen werden,gelten die
Vertragsbestimmungen für Leistungen der Haustechnik ÖNORM H 2110, ÖNORM A 2060 und
ÖNORM B 2110,in der genannten Reihenfolge; die ÖNORM B 2111 für die Umrechnung
veränderlicher Preise und die ÖNORM B 2112 für Regieleistungen im Bauwesen, sowie alle
weiteren ÖNORMEN mit technischen Inhalten oder Vertragsinhalten, soweit die Leistungen oder
auch nur Teile (einzelne Positionen) derselben diese Sachgebiete betreffen.

005302 BauvorschriftenZ

Für die Erstellung von Elektroanlagen jeder Art (Starkstrom, Schwachstrom, Beleuchtung,
Kommunikationsanlagen u.s.w.) sind folgende Vorschriften genauest einzuhalten:
Die Elektrotechnikverordnung laut Bundesgesetzblatt in der jeweils letztgültigen Fassung;
Sämtliche SNT-Vorschriften, ÖVE-Vorschriften und ÖNORMEN technischer Inhalte in der jeweils
letztgültigen Fassung ;
Ausführungsvorschriften regionaler Versorgungsunternehmen (TEAV, Telekom u.ä.).
Alle Produkte bei denen dies möglich ist, sind den EUROPA-Normen bzw.
Harmonisierungsdokumenten in der jeweils letzgültigen Form entsprechend einzusetzen
(CE-Kennzeichnung).
Sollten projektbezogen Leistungen gefordert werden, die diesen Vorschriften widersprechen, ist
die ausführende Firma verpflichtet, in schriftlicher Form darauf hinzuweisen. Die Verantwortung
der vorschriftsgetreuen Ausführung liegt gänzlich bei der ausführenden Firma.
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005303 TÜV-AbnahmenZ

Die den Bauvorschriften entsprechende Ausführung hat so zu erfolgen, dass eine nachträgliche
Abnahme der Leistungen durch den TÜV ohne Mängel erfolgen kann. Arbeiten zur Bereinigung
von Beanstandungen werden vom Auftragnehmer ohne Kostenlimit kurzfristig durchgeführt. Bei
Fristüberschreitungen kann der Auftraggeber eine Ersatzvornahme auf Kosten des
Auftragnehmers durchführen und ist dabei nicht an die ursprünglichen Anbotspreise gebunden.

005304 BehördenauflagenZ

Neben den allgemeinen technischen Vorschriften sind auch die projektbezogenen
Behördenauflagen genauest einzuhalten
(baubehördliche Bescheide, gewerberechtliche Bescheide,
Feuerwehrauflagen und Sonderforderungen der örtlich zu-
ständigen Feuerwehr u.ä., samt allfälligen Änderungsbe-
scheiden während der Bauzeit). Der Auftragnehmer hat sich
zeitgerecht über projektbezogene Behördenauflagen zu
informieren, da Kosten für allfällige Änderungsarbeiten aus
diesem Titel nicht anerkannt werden.
Beschriftungen, Typenschilder, Prüfplaketten, Atteste u.ä.
sind normgerecht bzw. den Formvorschriften der jeweiligen
Behörde oder Abnahmestelle entsprechend zu erbringen.

005305 Kennzeichnung, BeschilderungZ

In den Einheitspreisen enthalten ist auch der gesamte Aufwand für die Beschilderung und
Kennzeichnung laut ÖNORM und laut Zusatzforderungen der Behörden für die Dauer der Bauzeit
und nach Baufertigstellung.

Dies betrifft besonders die Bereiche Bodenmarkierungen, Technikräume, Brandschutz,
brandbeständige Abschottungen, Sicherheits-und Gefahrenhinweise, Verbotszeichen,
Raumbezeichnungen, Betriebshinweise, Prüfplaketten, Zutrittsverbote, Ex-Bereiche u.ä.

Ausführung der Beschilderung laut ÖNORM Z 1000 / 1001, ÖNORM F2030, ÖNORM F5000 u.ä.

Montagebehelfe für das Anbringen und ggf. Entfernen von Beschilderungen sind ebenfalls
eingerechnet.

0054 Besondere BestimmungenZ

005401 Baureinigung und EntsorgungZ

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung seinen
Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und
Geräte von der Baustelle zu entfernen.
Der Auftragnehmer trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum
Abfallwirtschaftsgesetz, wenn ein in diesen Bestimmungen genannter Schwellwert überschritten
wird, und übergibt dem Auftraggeber entsprechende Nachweise. Der Auftraggeber kann die
Bezahlung der Schlussrechnung davon abhängig machen.
Die Kosten für das Trennen und die Nachweise sind, soweit nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt auch für
Transport u.Deponiekosten incl. Sondermüll.
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005402 KostenerhöhungenZ

Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme infolge Änderung von
Mengen der vereinbarten Leistung um mehr als 10 Prozent übersteigen wird, hat der
Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen.

005404 Vergabe in TeilenZ

Der Auftraggeber ist berechtigt die Vergabe in Teilen vorzunehmen, wobei die Einheitspreise des
Angebotes unverändert gültig bleiben.

005405 MaterialbeistellungZ

Der Auftraggeber bleibt berechtigt auch während der Bauzeit Positionen aus dem Auftrag zu
nehmen oder Materialien beizustellen. Die Kalkulation ist so zu erstellen, daß im Falle von
Materialbeistellung die Arbeitspreise unverändert gültig bleiben.

005406 LieferungZ

Alle beschriebenen Leistungen beinhalten auch die Anlieferung (frei Baustelle), das Abladen,
Vertragen und Zwischenlagern an der Baustelle.
In die Einheitspreise sind Transport-,Versicherungs-u.sonstige Nebenkosten (Entsorgen von
Verpackung u.ä.) eingerechnet.

005407 LeistungsumfangZ

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil,
Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und
-ablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis
enthaltenen Normen als beschrieben. Sämtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen
über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsstoffe, Ausmaßfeststellung und Abrechnung usw.
werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Alle im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei
Widersprüchen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge: Positionen, zusätzliche
Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, ständige Vorbemerkungen zur jeweiligen
Unterleistungsgruppe, zusätzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, ständige
Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, Leistungsgruppe 00.

005408 QualitäsgleichwertigkeitZ

Sind im Leistungsverzeichnis vom Ausschreiber Erzeugnisse beispielhaft angeführt, so weist der
Bieter für angebotene gleichwertige Erzeugnisse auf Verlangen bei Angebotsprüfung die
Qualitätsgleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle
nach, wenn der Ausschreiber die Gleichwertigkeit bezweifelt. Falls der Nachweis der
Qualitätsgleichwertigkeit nicht erbracht wird, werden die im Leistungsverzeichnis vom
Ausschreiber namentlich angeführten Erzeugnisse zum Angebotspreis verwendet. Erfordern die
angegebotenen Erzeugnisse das Ändern von Plänen und/oder von Berechnungen, die zum
Zeitpunkt des Zuschlages vorhanden sind, so kann der Auftraggeber auf dem Ausführen der
beispielhaft angeführten Erzeugnisse bestehen. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung unter
der Bedingung erklären, dass der Auftragnehmer die Kosten der Planänderungen übernimmt.
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005409 BieterlückeZ

Setzt ein Bieter bei Positionen, in denen Erzeugnisse oder Materialien beispielhaft angeführt sind,
in die hiefür vorgesehenen Zeilen (Bieterlücken) keine Erzeugnisse oder Materialien seiner Wahl
ein, so gelten die beispielhaft angeführten Erzeugnisse oder Materialien als angeboten.

005410 SubunternehmerZ

Der Anbieter gibt allfällige Subunternehmer dem Auftraggeber bereits bei Anbotsabgabe
unaufgefordert schriftlich bekannt.

Die Beschäftigung von Subunternehmern und von Fremdpersonal bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers und kann von diesem ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.

Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass bei Übertragung von Teilen seines Auftrages an einen
oder mehrere Subunternehmer von diesem (diesen) sämtliche Auftragsverpflichtungen aus dem
mit dem Aufraggeber geschlossenen Vertrag übernommen und eingehalten werden.

005411 AlternativangeboteZ

a) Etwaige Alternativangebote sind nur neben dem ausschreibungsgemäßen Angebot zulässig,
ausschließlich auf Firmenpapier zu verfassen und im Angebotsschreiben an der hiefür
vorgesehenen Stelle als Beilage anzuführen. Bei Alternativangeboten ist die neue
Angebotssumme auszuweisen.

b) Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichenden Angebotsbedingungen, wie
allgemeine Geschäftsbedingungen (Zahlungs-und Lieferbedingungen), dürfen nur neben dem
ausschreibungsgemäßen Angebot in einem Alternativangebot enthalten sein.

c) Der Ausschreiber behält sich vor, bei Ausscheiden des ausschreibungsgemäßen Angebotes
ein Alternativangebot auszuscheiden oder nicht.

005412 BaustromversorgungZ

Errichtung und Aufrechterhaltung aller Stromversorgungseinrichtungen ab Bauprovisorium für
den eigenen Bedarf obliegen dem Auftragnehmer. Dieser hat vor Baubeginn mit dem Betreiber
des Bauprovisoriums eine
geeignete Vereinbarung (Pauschalierung, Subzähler o.ä.) zu treffen. Sollte keine Einigung erzielt
werden steht es dem Auftragnehmer frei, ein eigenes Bauprovisorium zu betreiben.
Errichtungs-u.Verbrauchskosten sind bei der Kalkulation anteilig in die Einheitspreise
eingerechnet; es erfolgt keine separate Vergütung.

005415 Förmliche ÜbernahmeZ

Die förmliche Übernahme der Leistung wird vereinbart.

005416 SchlussfeststellungenZ

Eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Rügefrist wird vereinbart.

Rechnungen und Abrechnungsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.

Die einzelnen Positionen sind dem Angebot entsprechend zu gliedern (Reihenfolge,
Anbots-Positionsnummern, Menge, Kurztext, Einzelpreis, Positionspreis).

005420 Z
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Als Rechnungs-Eingangsdatum wird der Zeitpunkt, an dem die Rechnung samt den vollständigen
Prüfunterlagen vorliegt, vereinbart (Beginn der Prüffrist); alle weiteren Termine (Zahlungs-und
Skontolaufzeiten) werden nachgereiht.

Massenermittlungen bestehen aus Baustellenaufzeichnungen und Aufmaßlisten ggf. mit
Sammelblättern in vollständiger, übersichtlicher und prüfbarer Form.

Für Arbeitsberichte ist eine Sammelliste, gegliedert nach der jeweiligen Verwendung
(Obermonteur, Monteur, Helfer) und der Arbeitszeit (Normalstunden, Überstunden u.ä.)
beizulegen falls mehr als ein Arbeitsbericht zur Verrechnung kommt.

Unvollständige Aufmaße und Arbeitsberichte, oder solche mit Formfehlern, die eine Prüfung
erschweren, werden zurückgewiesen.

005420A TeilrechnungenZ

Teilrechnungen sind nach wesentlichen Arbeitsschritten möglich.
Teilrechnungen werden nur auf Grund beiliegender Massenermittlungen und Arbeitsberichte
anerkannt.
Die Freigabe erfolgt abzüglich vereinbartem Deckungsrücklass und abzüglich allenfalls
vereinbartem Skonto.

005420B SchlussrechnungenZ

Schlussrechnungen sind unmittelbar nach vollständiger Fertigstellung der Arbeiten zu erstellen
und als solche zu bezeichnen.
Schlussrechnungen werden nur auf Grund beiliegender, vollständiger Massenermittlungen und
Arbeitsberichte anerkannt.
Der Auftraggeber ist berechtigt, begründete Gegenforderungen in Abzug zu bringen (Bauschäden
o.ä.).
Die Freigabe erfolgt abzüglich vereinbartem Haftrücklass und abzüglich allenfalls vereinbartem
Skonto.

005420C AbrechnungspläneZ

Neben den genannten Prüfunterlagen sind der Schlussrechnung auch Abrechnungspläne 2-fach
beizulegen, aus denen die wesentlichen Abrechnungspositionen in ihrer Zuordnung zum Bauwerk
ersichtlich sind.

005420D BankgarantieZ

Soll der gesamte Schlussrechnungsbetrag zur Auszahlung kommen, ist vom Auftragnehmer ein
Bankgarantiebrief eines inländischen Bankinstitutes über den vereinbarten Haftrücklass
(incl.MWSt.) auf die Dauer der Garantiezeit beizubringen.

005420E SkontovereinbarungZ

Für die Zahlung von Teil-oder Schlussrechnungen behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit
eines Skontoabzuges von 3 % im vereinbarten Zeitraum offen.
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005423 FristenZ

Für die organisatorische Abwicklung gelten folgende Fristen in der angegebenen Reihenfolge:

1. Fixierungen in vom Auftraggeber vorgege-
benen Werkverträgen.

2. Die im Werkvertrag einvernehmlich fest-
gelegten Fristen.

3. Sofern keine sonstigen Vereinbarungen
getroffen werden:

> Rechnungslegungen innerhalb 20 Tagen
nach Arbeitsfertigstellung bzw. Abnahme

> Prüffrist f. Teilrechnungen 2 Wochen

> Prüffrist f. Schlussrechnungen 4 Wochen

> Skontofrist 3 Wochen

4. Die Vergaberichtlinien der Ö-Normen.

0055 AusführungsrichtlinienZ

005501 Ausführungsrichtlinien  allgemeinZ

Die Ausführungen haben den einschlägigen ÖNORMEN, ÖVE-Vorschriften, SNI-Vorschriften und
den Sondervorschriften regionaler Versorgungsunternehmen zu entsprechen.

005502 Besondere HinweiseZ

Die besonderen Hinweise bei einzelnen Leistungsgruppen (Zusätzliche Vorbemerkungen) sind zu
beachten.

0056 Kalkulation und PreisstellungZ

005601 PreisstichtagZ

Als Preisstichtag gilt das Datum der Anbotslegung (Abgabedatum)

005605 MontagematerialZ

Das LV enthält keine Ergänzungs-u.Kleinmaterialien. Diese sind eigenverantwortlich bei den
einzelnen Marerialpositionen anteilig einzukalkulieren. Dies gilt besonders für Schrauben, Dübel,
Kabelschuhe, Endverschlüsse, Klemmen, Schellen, Muffen, Zug-u.Schalterdosen,
Leuchten-Befestigungs-,Abhängungs-u.Verbindungsteilen, Lusterhaken, Gips,
Befestigungs-u.Dichtungsmaterial, Schutzanstriche u.ä.
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005606 AnschlussteileZ

Für sämtliche Geräte sind Anschluss-u.Befestigungsteile, die zur betriebsfertigen Montage
erforderlich sind, in die Einheitspreise einzurechnen (Anschlussstecker, Anschlussleitungen,
Kabelgarnituren, Montagekonsolen, Verkleidungen, Beschriftungen u.ä.)

005608 ArbeitsunterbrechungenZ

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen nicht in einem Zuge erbracht
werden können, sondern in Abstimmung mit dem Baugeschehen nur in Einzelschritten gearbeitet
werden kann. Mehrkosten für Wartezeiten und wiederholten Arbeitsbeginn werden nicht vergütet.

005609 ArbeitspreiseZ

Bei der Kalkulation der Arbeitspreise sind auch sämtliche Nebenkosten einzurechnen
(Fahrtkosten, Zulagen, Wegzeiten, Weggelder, Trennungsgelder und alle sonstigen
Nebenkosten).

005610 BaustellengemeinkostenZ

Soweit hiefür keine gesonderten Positionen angeführt sind, sind die Baustellen-Gemeinkosten in
die Einheitspreise einkalkuliert (Baustelleneinrichtung, Stromversorgung, Reinigung u.ä.).

005611 BaureinigungZ

Kosten für die Baustellenreinigung sind in den Einheitspreisen in folgendem Umfang enthalten:
Rohbau: eigener Arbeitsbereich besenrein, täglich
Rohmontagephase: eigener Arbeitsbereich besenrein, täglich
Endmontagephase: eigener Arbeitsbereich Feinreinigung laufend (z.B. bei Teppichböden mit dem
Staubsauger). Auch geringste Verunreinigungen sind zu entfernen (z.B.Kabelreste o.ä.).
Bei Nichteinhaltung erfolgt die Reinigung nach einmaliger Aufforderung ohne weitere
Benachrichtigung des Verursachers durch die Baufirma bzw. Reinigungsfirma zu Lasten des
Verursachers. Die Kosten werden von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

005612 BautafelZ

Wird eine gemeinsame Bautafel errichtet, erklärt sich der Auftragnehmer bereit, sich an den
angemessenen Errichtungskosten zu beteiligen. Die Kosten werden den einzelnen
Professionisten, anteilsmäßig nach der Auftragsumme, von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

0057 Außervertragliche LeistungenZ

005701 AbrechnungZ

Soferne im Werkvertrag keine Pauschal-oder Fixpreisvereinbarung festgelegt ist, erfolgt die
Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand auf Grund eines Aufmaßes zu den Einheitspreisen des
Angebotes. Kosten für Aufmaße und Listenerstellung sind in den Einheitspreisen enthalten.
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005702 MehrleistungenZ

Glaubt der Auftragnehmer, daß Leistungen über den Umfang seiner vertraglichen Verpflichtungen
hinausgehen, oder daß ihm z.B. durch Änderungen oder sonstige Ursachen Mehrkosten
entstehen, so hat er seine Ansprüche vor Beginn der betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber
schriftlich mitzuteilen.
Werden nachträgliche Leistungen erforderlich, die im Auftrag nicht enthalten sind, so ist vor
Ausführung von Zusatzarbeiten ein Nachtragsangebot auf Preisbasis des Hauptanbotes zu
erstellen. Vor Arbeitsbeginn ist die Erteilung eines entsprechenden Zusatzauftrages unbedingt
abzuwarten. Ohne Zusatzauftrag durchgeführte Arbeiten werden nicht vergütet.

005703 RegieleistungenZ

Auch wenn Regieleistungen im Auftrag enthalten sind, dürfen diese nur nach ausdrücklicher
Anforderung erbracht werden (Bauherr, Bauleitung).
Arbeitsberichte sind unmittelbar nach Fertigstellung der jeweiligen Arbeit bestätigen zu lassen
(Bauherr, Bauleitung).

0058 GewährleistungZ

005801 AllgemeinesZ

Der Auftragnehmer haftet für die angebots-u.sachgemäße Durchführung
der Arbeiten unter Einhaltung der jeweils gültigen Normen und Vorschriften.
Er ist für Richtigkeit, Stand-u.Betriebssicherheit der von ihm geleisteten
Lieferungen und Arbeiten voll verantwortlich.

005802 HaftungZ

Der Auftragnehmer haftet für alle Mängel, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar gewesen wären. Lieferung und Leistungen liegen bis zur Bau-
übergabe im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers und sind gegen
Verlust oder Beschädigung zu schützen (allfällige Kosten f. Versicherungen
o.ä. sind in den Einheitspreisen enthalten). Notwendige Nacharbeiten an
eigenen oder sonstigen Leistungen, die aus Verschulden des Auftrag-
nehmers entstanden sind, sind in einem angemessenen Zeitraum ohne
zusätzliche Vergütung vor Ort durchzuführen.

005803 Dauer der GewährleistungZ

Die vereinbarte Gewährleistungsfrist beträgt 3 Jahre beginnend mit dem
Tag der Übergabe der fertiggestellten Leistungen. Nach der Instandsetzung
wesentlicher Anlagenteile hat der Auftraggeber Anrecht auf den Neubeginn
der vereinbarten Gewährleistungsfrist für die betroffenen Anlagen.

005804 DurchführungZ

Innerhalb der Gewährleistungsfrist sind Defekte unverzüglich und sonstige
Mängel in angemessener Frist vor Ort zu beheben, ohne dass dem Auftrag-
geber irgendwelche Kosten erwachsen. Innerhalb der Gewährleistungsfrist
steht es dem Auftragnehmer frei, Wartungsarbeiten an den Anlagen (nach
Terminvereinbarung) durchzuführen, um Schäden in der Gewährleistung
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vorzubeugen. Die Kosten für Wartungsarbeiten innerhalb der Gewähr-
leistungsfrist sind in den Angebotspreisen enthalten. Defekte innerhalb der
Gewährleistunsfrist werden jedenfalls unabhängig von bestehenden oder
nicht bestehenden Wartungsverträgen kostenlos vor Ort behoben. Eine
Ausnahme bilden lediglich Anlagen, für die die Behörde Wartungsverträge
vorschreibt (z.B. BMA). Für diese Anlagen sind Wartungsverträge auch
innerhalb der Gewährleistungsfrist erforderlich.

005805 ErsatzvornahmeZ

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbehebung nicht
nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, Instandsetzungsarbeiten auf
Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen und zur finanziellen
Abdeckung auch wenn die Preise dem ursprünglichen Auftrag nicht mehr
entsprechen, den Haftrücklass heranzuziehen.

0059 FirmenauskunftZ

Zur Beurteilung der Firmeneignung für das gegenständliche Bauvorhaben gibt die anbietende
Firma folgende wahrheitsgetreue Auskünfte (der Ausschreiber behält sich
vor, vor einer allfälligen Auftragsvergabe weitere Informationen anzufordern).

005901 FirmensitzZ

Ort des Firmensitzes:

. . . . . . . . . . . .

Orte sonstiger Firmensitze:

. . . . . . . . . . . .

005902 MitarbeiterstandZ

Die anbietende Firma verfügt zum Zeitpunkt
der Anbotslegung über folgenden Mitarbei-
terstand:

tätige Personen Firmenleitung:

. . . . . . . . . . . .

tätige Personen Verwaltung :

. . . . . . . . . . . .

tätige Personen Produktion u. Montage:

. . . . . . . . . . . .

005903 Eigen-/FremdleistungenZ

Der Anbieter erbringt die Leistungen mit
firmeneigenem Personal:
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ja / teilweise / nein

Einsatz von Fremd-Firmen-Personal ist
vorgesehen für folgende Anlagenbereiche:

. . . . . . . . . . . .

Einsatz von Fach-Leihpersonal ist vorge-
sehen für folgende Anlagenbereiche:

. . . . . . . . . . . .

005904 Subunternehmer-AngabenZ

Folgende Anlagenbereiche werden von Sub-u. Zulieferfirmen ausgeführt:

. . . . . . . . . . . .

Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten Subunternehmen auch ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Die angebotenen Leistungen werden trotzdem zu unveränderten Preisen erfüllt.
Vor dem Einsatz von Subfirmen oder Fremdpersonal ist jedenfalls die Zustimmung des
Auftraggebers zu erwirken.

0060 PauschalvergabeZ

Für den Fall einer Auftragserteilung als Pauschalvereinbarung
gelten vorrangig gegenüber ÖNORM-Regelungen folgende Ver-
einbarungen.

006001 LV-BezugZ

Eine Pauschalvereinbarung bezieht sich auf den gesamten Umfang
der Ausschreibungs-Leistungsbeschreibung sofern dieses nicht
durch ein modifiziertes Vergabe-LV ersetzt und als Basis vereinbart
wird.

006002 nachträgliche Änderungen im LeistungsumfangZ

Bei Auftragsvergabe zu einem vereinbarten Pauschalbetrag
bezogen auf den gesamten LV-Umfang werden für nennenswerte
Abweichungen vom ursprünglichen Leistungsumfang, die sich im
Laufe der Durchführung ergeben können, Kostenkorrekturen möglich.

Wesentliche Minderlieferungen oder zusätzliche Nachträge werden
in diesem Fall auf Preisbasis der Einheitspreise des Angebotes,ab-
züglich dem Nachlass, der der Pauschalierung zugrunde liegt,
umgerechnet, sofern dafür nicht weitere Pauschalvereinbarungen
getroffen werden.
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006003 Zusatzleistungen - NachträgeZ

Sollten Leistungen gefordert werden, die den ursprünglich verein-
barten Gesamt-Leistungsumfang deutlich überschreiten, sind vom
Auftragnehmer zeitgerecht entsprechende Nachtrags-Angebote
vorzulegen. Vor Arbeitsdurchführung ist deren schriftliche
Beauftragung erforderlich, wenn diese bei der Abrechnung
berücksichtigt werden sollen.

006004 AbrechnungZ

Die Abrechnung erfolgt zum vereinbarten Pauschalpreis, Abrech-
nungspläne und Massenermitlungen sind nicht erforderlich.
Lediglich für beauftragte Nachträge sind Abrechnungsunterlagen
(Massenermittlungen, Regieberichte u.ä.) vorzulegen, sofern nicht
auch für Nachträge Pauschalierungen vereinbart wurden.

0061 Bauarbeiten-KoordinationsgesetzZ

006101 GeltungsdefinitionZ

Das gegenständliche Bauvorhaben unterliegt dem Bauarbeiten-Koordinationsgesetz (BGBl. vom
15.01.1999) in der jeweils gültigen Form.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur uneingeschränkten Mitarbeit zur Erfüllung dieses
Gesetzes in Zusammenarbeit mit dem vom Bauherrn bestellten Planungs-bzw.
Baustellenkoordinators.
Außer der eigenverantwortlichen Gesetzeseinhaltung im Wirkungsbereich des jeweilige
Auftragnehmers wird den diesbezüglichen Anordnungen des Bauherrn oder des von diesem
bestellten Baustellenkoordinators Folge geleistet.

006102 4 Vorbereitungen d. BauwerksZ

Lieferung erforderlicher Arbeitsunterlagen;
Angaben über den Arbeitsablauf und die Durchführungsdauer sowie Mitarbeit bei der Erstellung
des Bauzeitenplanes und des Sicherheits-u. Gesundheitsplanes.

006103 6 VorankündigungZ

Die Vorankündigung erfolgt durch den Planungs-oder Baustellenkoordinator. An diesen werden
alle Unterlagen zur vorgeschriebenen Aktualisierung unaufgefordert übermittelt
(Firmen, Subfirmen, Personalstand u.ä.).

006104 7 SIGE-PlanZ

Die Lieferung aller Angaben, die für die Erstellung des Sicherheits-u. Gesundheitsschutzplanes
erforderlich sind erfolgt zeitgerecht an den Planungs-bzw. Baustellenkoordinator, der diesen
SIGE-Plan erstellt.
Auf die Dauer des Geltungszeitraumes werden alle Vorkehrungen zur Einhaltung des
SIGE-Planes laufend und unaufgefordert getroffen.
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006105 8 Spätere ArbeitenZ

Vom Planungs-oder Baustellenkoordinator wird eine Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk,
die für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der zukünftigen Nutzung bis zu Wartungen,
Umbauten und Abbruch von Bedeutung sind, erstellt.

Die erforderlichen, gewerkbezogenen Angaben werden dem Planungskoordinator vollständig und
in schriftlicher Form zeitgerecht übermittelt (Tätigkeitslistungen, Dokumentationsarten,
Zuständigkeiten und Intervalle für Überprüfungen, Wartung, Instandhaltung, Gefahrenhinweise
u.ä.).

006106 PlannachführungenZ

Sämtliche vom Auftragnehmer erstellten Pläne werden laufend auch im Sinne des SIGE-Planes
aktualisiert, bis diese letztlich als Bestandspläne dem Bauherrn übergeben werden. Dies gilt
besonders für Gefahrenquellen wie Trassen-u. Leitungsführungen u.ä.

Wenn Ausführungspläne vom Projektanten erstellt und nachgeführt werden, werden diesem
laufend und unaufgefordert die Änderungen und Ergänzungen der tatsächlichen und aktuellen
Ausführung zur Einarbeitung in die Projekts-bzw. Bestandspläne übermittelt.

006107 KostenauswirkungenZ

Sämtliche Kosten, die sich aus der Anwendung und Einhaltung des Gesetzes und der
Zusammenarbeit mit dem Planungs-bzw. Baustellenkoordinator ergeben, sind in den
Positionspreisen des Angebotes anteilig (auch wenn diese nicht textlich genannt oder als eigene
Position formuliert sind) enthalten. Auch die Tatsache, daß als Folge des SIGE-Planes
Materialien und Werkzeuge nicht auf der Baustelle gelagert werden können, ist berücksichtigt.

0062 BietererklärungZ

006201 Erklärung des AnbotstellersZ

Als Anbotsteller biete ich die im Leistungsverzeichnis angegebenen Arbeiten
und Lieferungen zu den dort eingesetzten Preisen an. Ich erkläre, dass mir
für die Preisbildung ausreichende Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung
gestellt wurden, dass ich mir über den Umfang der Arbeiten und die wesent-
lichen Termine im Klaren bin und erkenne diesen Kostenvoranschlag als
rechtsgültig an (Bindefrist 6 Monate ab Abgabedatum).
Weiters erkläre ich, dass diesem Angebot weder Vereinbarungen zur
Preisbildung, noch Ausfallentschädigung oder Kartellabreden zugrunde liegen.
Es ist mir bekannt, dass bei derartigen Absprachen nach den Allgemeinen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen, ÖNORM B 2110 dem Auftragnehmer
der Auftrag entzogen werden kann.

Der Inhalt der gesamten Vorbemerkungen und die ergänzenden Vertrags-
bedingungen, bezogen auf die Leistungsgruppen sind mir in der Langtext-
version zur Gänze bekannt und ich bestätige mit meiner Unterschrift deren
Anerkennung.

Datum, Unterschrift:
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-------------------------------------
.

0063 Informationen zum BauvorhabenZ

006301 zum BauvorhabenZ

Beschreibung des Bauvorhabens:

Das Gebäude (Neubau) wird in Wien, im Pratergelände errichtet. Auf etwa

2.500 m2 Nutzfläche werden Ausstellungsflächen und Betriebsräume errichtet.

Grün- und Terrassenflächen umgeben das Ausstellungsgebäude. Im EG

sind Ausstellungsflächen zu den Themen Eisenbahn, Bus- und Flugverkehr,

Kinosaal, Shop und Gastronomie. Im Obergeschoss wird eine Modelleisenbahn

über eine Gesamtfläche von ca. 1.200 m2 als besondere Attraktion aufgebaut.

006302 DurchführungstermineZ

Nach derzeitigem Projektstand ist mit folgenden Terminen zu rechnen:

Arbeitsbeginn: Mitte 2019

Fertigstellung : Mitte 2020

Verschiebungen dieser vorläufigen Projektstermine haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der
Anbotspreise.
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78 BRANDMELDEANLAGEZ

Die gesamte Leitungsanlage wird nach den Anforderungen der BMA-Firma

durch die Elektrofirma beigestellt (gemeinsames Installationsattest).

7850 Technische MindestanforderungenZ

-volle Redundanz aller funktionserhaltenden Systemkomponenten
(Netzteile, Rechner, Überwachungsschaltungen,Anzeigen,Brand-
fallsteuerungen,Systemprogrammierung, Software u.ä.)
-Notstrom-(Akku)versorgung der gesamten Anlagenkomponenten für
mindestens 72 Std. incl.Räumungsalarmkomponenten und ggf. auch
externer Netzgeräte
-Melder-u.Gruppen-Einzelerkennung
-geschirmte 2-Draht-Leitungsanlage in Ring-oder Stichtechnik
(kombinierbar)
-selbsttätige Systemüberwachung mit digitaler Datenübertragung
-abgesetzt montierbares Gesamtbedienfeld
-Einzelmelder-u.gruppenabhängige freie Programmierbarkeit für
Brandfallsteuerungen
-Steuermodule für die Anbindung von Stich- an Ringleitungen sind im
Angebot enthalten.
-autom.Abtrennung von Anlagenkomponenten bei Leitungsfehlern
-Anzahl der Einzelkomponenten je Loop >120

785000 SystemfestlegungZ

Anlagenhersteller: . . . . . . . . . . . .

Fabrikat : . . . . . . . . . . . .

Systembezeichnung : . . . . . . . . . . . .

VdS-Anerkennung Nr.: . . . . . . . . . . . .

7851 ZentralgeräteZ

785101 1 BrandmeldezentraleZ

Brandmeldezentrale, vollredundante Mikroprozessorgesteuerte Loop-
Technik; Bedienungs-,Funktions-u.Kontrollbaugruppen mit Display;
Alarm-Zwischenspeicherung; selbsttätige zyklische Anlagenprüfung;
eingebauter Protokolldrucker und Schnittstelle für externen Drucker
und Visualisierung; Einzelmeldererkennung; Tag-Nacht-Schaltung;
Alarmverzögerung programmierbar; Interventionsschaltung (Zeiten
wählbar); Anschaltmodule für Bedienfelder, Schlüsseltresor,
Anzeigetableaus und Lageplantableau; Hauptmelder-Anschaltmodul;
Dialog-Eingabe-Ausgabemodule; softwaregesteuerte 2-Gruppen-bzw.
2-Melderabhängigkeit;
Erstellen des kundenspezifischen Klartextes incl. Textspeicher und
Programmierung samt einem Änderungsdurchgang nach Inbetrieb-
nahme der Anlage

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krülle, Klagenf urt



LV\J17-14\BMA Seite 16

Wien Prater KdE
Brandmeldeanlage LV-Version: 22.05.2019

Geschlossenes LV 27.05.2019gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

Ausbaufähigkeit für max. . . . . . . . . . . . . Loops

angebotener Ausbau für mindestens 8 Loops

Ein/Ausgabe-Module für anlageninterne Funktionen;

6 Ein/Ausgabemodule mit Relaiszusatz 4 x u, für externe
Schaltfunktionen (z.B. Brandfallsteuerungen); sofern diese Ein-
bauten nicht in der BMZ untergebracht sind, ist eine eigene Brandfall-
Steuerzentrale includiert.

Netzgerät, Batterie und Ladegerät für min. 72 Stunden Notbetrieb der
Gesamtanlage + 15% Reserve; Umhüllungskasten für sämtliche Zentralen-
komponenten und Leitungsanschlüsse (z.B.19"-Gehäuse mit Sichttüre ).

Angebotenes Fabrikat/Type: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785103 abgesetzte BedienstationZ

zusätzliches Bedienfeld zur BM-Zentrale mit allen Zentralen-
Bedienfunktionen, mit Display und Berechtigungszuordnung;

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785104 Feuerwehr-PlankastenZ

Metallschrank für Wandmontage zur Hinterlegung der Brandschutz-
pläne am Standort der BMZ; BxHxT ca. 350x400x110 mm; rot RAL 3000

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785105 Notrufnetz-AnschaltungZ

Kosten für die technischen Einrichtungen zur Alarmübermittlung zur Auswertezentrale

der Feuerwehr Wien (ohne Gebühren)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

7852 Melde-u.AnzeigegeräteZ

samt Montage-u.Anschlussmaterial; betriebsfertig montiert incl.
Beschriftung und Funktionskontrolle. Staubschutz bis zur Übergabe.
Eingerechnet sind auch Sonder-Befestigungsteile für Meldermontagen
in unüblichen Höhen und Lagen (Doppelböden, Schrägdecken u.ä.).
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785202 Optischer BrandmelderZ

samt Sockel und Individualanzeige

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785203 Meldersockel + RäumungsalarmZ

Meldersockel mit Individualanzeige und Signalgeber optisch und

akustisch für die Funktion des Räumungsalarms; Beschriftungs-

tafel der Montagehöhe angepasst

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785204 Diff./Max.- BrandmelderZ

samt Sockel und Individualanzeige

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785208 Lüftungskanal-MelderZ

optischer Melder im Stahlblechgehäuse mit Ansaug-u.Auslassrohr; incl.
mechan. Einbau in den Luftführungskanal; Sichtfenster zur optischen
Auslöseerkennung; Anschluss für externen Indikator; auch für Außen-
montage geeignet (Lüftungs-Dachzentralen)

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785209 Druckknopf- BrandmelderZ

rotes Gehäuse mit wechselbarer Scheibe; mit selbstrastendem Kontakt

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785215 Alarm-BlitzleuchteZ

geeignet zum Anschluss an die Brandmeldeanlage

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .
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785225 Feuerwehrbedienfeld Var.BZ

Ausführung lt. ÖNORM F 3031 FBF Var.B; samt Anschaltung an der
Zentrale

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785230 SchlüsselsafeZ

samt Sperre und elektromagnetischer Entriegelung; Magnetcode-
Schlüsselsystem der EVVA GesmbH Wien; Ausführung nach ÖNORM
F 2031 und laut Forderung der zuständigen Feuerpolizei bzw. der
örtlichen Feuerwehr; geprüft nach ÖNORM F 3032; ohne Zusätze an
Einbruchmeldeanlagen anschließbar; Safetür beheizt;
Justierung für bündigen Wandanschluss; samt Einbauzarge oder
Aufputzgehäuse, je nach örtlicher Gegebenheit; eingebaut und versetzt
samt allen Nebenleistungen (Stemmarbeiten u.ä.) und betriebsfertig
angeschlossen.

Angebotenes Fabrikat/Type:
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785231 Schlüsselsafe-ÜberwachungZ

zur Überwachung u. Steuerung des Schlüsselsafes; rotes AP-Gehäuse
mit Glastüre; Anzeigen für Betrieb, Störung, Tür offen, Tür entriegelt,
Schlüssel entnommen u.ä.

Angebotenes Fabrikat/Type:
. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785235 MelderprüferZ

ausziehbare Gabelstange und Prüfeinrichtung, samt Wandbefestigung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

7853 RäumungsalarmZ

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krülle, Klagenf urt
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785300 VorbemerkungenZ

Bestandteil des Angebotes ist auch die Klärung der Funktionsdetails
mit der Behörde (Sirenenstandorte, Ansteuerung automatisch oder
händisch, Aufmerksamkeitszeichen bei Brandalarm, Zeitbegrenzungen
u.ä.)

785303 Auslösetaster f. RäumungsalarmZ

AP-Gehäuse mit Glasscheibe und Druckknopf für die manuelle Auslösung
eines Räumungsalarmes mit zeitlicher Begrenzung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785304 Bedientaster f. Brandfallsteuerungen-ausZ

AP-Gehäuse mit Glasscheibe und Druckknopf für die manuelle

Abschaltung der Brandfallsteuerungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785305 elektron. Innenraumsirene, akustischZ

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 Stk . . . . . . . . . . . .

785306 elektron. Innensirene, optisch+ akustischZ

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .

7854 ZusatzeinrichtungenZ

785401 Haltemagnet 800 NZ

mit Gegenplatte, Stromversorgung, Unterbrecherkontakt mit Handtaster;
Montageteile und Distanzhalter

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00 Stk . . . . . . . . . . . .

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krülle, Klagenf urt
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7855 Sonstige LeistungenZ

bis zur vollständigen Übergabe der von der Behörde abgenommenen
Brandmeldeanlage.

785502 AusführungsplanungZ

Ausführungsplanung der BMA bestehend aus:
> Erstellen der produktbezogenen Ausführungspläne, aufbauend
auf den beigestellten CAD-Projektplänen.
> Detailabstimmungen mit der für die Anlagenabnahme vorgesehenen,
autorisierten Prüfstelle, samt Erlangung der diesbezüglichen
Freigabe zur Ausführung
> Bestätigung der zertifizierten Ausführungsplanung im BMA-
Installations-Attest.
Sollten bei der Ausführungsplanung Änderungen gegenüber den
ursprünglichen Projektsplänen auftreten, sind diese mit dem Ersteller
des ursprünglichen Projektes zu klären (nicht gemeldete Mehrleistungen
werden nicht zur Verrechnung anerkannt).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

785503 Ausführung LeitungsanlageZ

Die Leitungsanlage ist den gültigen Sondervorschriften entsprechend
auszuführen. Bei Leitungsverlegungen durch Fremdfirmen obliegt die
Kontrolle der fachgerechten Ausführung der Errichterfirma der BMA.
Die Bestätigung der ordnungsgemäßen Ausführung ist jedenfalls
Bestandteil des von der BMA-Errichterfirma auszustellenden Installations-
Attestes.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

785505 AnlageneinreichungZ

Einreichung der BMA bestehend aus:
> Erstellen der produktbezogenen Einreichunterlagen und Einreichpläne,
aufbauend auf den beigestellten CAD-Entwurfsplänen.
> Detailabstimmungen mit der für die Anlagenabnahme vorgesehenen,
autorisierten Prüfstelle, samt Erlangung der diesbezüglichen Freigabe
zur Ausführung
> Behördeneinreichung samt allen Nebenkosten und allfälligen Gebühren
> Teilnahme an Behördenterminen und Verhandlungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

785507 Inbetriebnahmearbeiten, AttestZ

für die gesamte Anlage samt Überprüfungen aller Funktionen, auch aller
Sonderfunktionen von Fremdeinrichtungen, die von der Brandmeldeanlage
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angesteuert werden (Brandschutztüren, Rauchabzüge, Brandschutz-
klappen, Lüftungsanlagen u.ä.) und Fertigmeldung zur Abnahme mit der
Prüfstelle. Ausstellung des BMA-Installations-Attestes.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

785509 Abnahme-UnterlagenZ

Ausarbeitung der erforderlichen Unterlagen für die Abnahme der BMA
nach TRVB S123 mit Berücksichtigung der von der jeweiligen Abnahme-
stelle geforderten Ergänzungen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

785515 Endabnahme mit PrüfstelleZ

mit der Behörde bzw. mit einer staatlich autorisierten Prüfstelle für
Brandschutztechnik incl. Erfüllung allfälliger Auflagen. In dieser Position
enthalten sind auch folgende Leistungen:

-Abnahmearbeiten
-Abnahme und Funktionskontrolle aller Brandfallsteuerungen
-Erfüllung von Änderungswünschen
-Beseitigung von Funktions-oder Programmmängeln
-Erlangung eines mängelfreien Abnahmebefundes und Übermittlung
des Originales an TB-Krülle zur weiteren Verteilung.

- Die ausführende Firma ist Auftraggeber an die Prüfstelle und über-

nimmt deren Kosten.

Alle aus der Abnahme entstehenden Kosten und Gebühren sind in
dieser Position enthalten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

785522 Übergabe Technische UnterlagenZ

Technische Unterlagen, aktualisiert, als Dokumentation, enthaltend

> Errichterfirma
> Ansprechpersonen
> Produktunterlagen
> Einreichunterlagen
> Meldergruppenverzeichnis
> Listung Brandfallsteuerungen
> Bedienungsanleitung in deutscher Sprache
> Brandschutzpläne
> Angaben zur Wartung, Prüfbuch

1-fach in Papierform und 2-fach als Datenträger

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .
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785524 BrandschutzpläneZ

Brandschutzpläne im Sinne der technischen Richtlinien TRVB O121 in
der jeweils letztgültigen Fassung. Inhaltlich und formal werden die Vor-
gaben TRVB O121, Abschnitt 1 bis 9 eingehalten. Als Basis dienen
beigestellte CAD-Polierpläne 1:50. Die Brandschutzpläne entsprechen
dem TRVB-O121-Muster, sind farbig und werden als Papier-Plot und als
Datenträger, .dwg-Format auf Daten-CD, in 3-facher Ausfertigung geliefert.

Im Positionspreis sind Vorarbeiten zur Erlangung der benötigten
Informationen und die Abstimmung mit der Feuerwehr, sowie allfällige
Änderungen und Ergänzungen vor der endgültigen Ausgabe enthalten.

Übergabe an die Feuerwehr und Vidierung sind ebenfalls enthalten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 78 . . . . . . . . . . . .BRANDMELDEANLAGE
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92 REGIELEISTUNGENZ

Vorbemerkungen allgemein:

In dieser Leistungsgruppe werden nur angehängte Regielei-
stungen gemäß der ÖNORM B 2112 erfasst. Regieleistungen
dürfen auch dann wenn sie im Vertrag (Leistungszeichnis)
vorgesehen sind, nur ausgeführt werden, wenn sie vom Auf-
traggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewen-
deten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und
verbrauchte Materialien sind in die Regiescheine täglich
einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung
vorzulegen. Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen
die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden
kann, werden auf Regieleistungen nicht angewendet. Für
Materiallieferungen in Zusammenhang mit Regieleistungen
gelten die Materialanteile (S) der Einheitspreise des Ange-
botes in unveränderter Form. Lieferungen, deren Preise im
LV nicht enthalten sind, werden mit Preisen, die der ursprüng-
lichen Kalkulation entsprechen, abgerechnet. Stundenlöhne
sind nur mit dem Preisanteil Lohn anzubieten.

9251 StundenlöhneZ

Vorbemerkungen:

In den angebotenen Stundensätzen sind auch anteilige Weg-
gelder, Fahrtspesen, Aufwandsentschädigungen (Auslösen)
und alle sonstige Nebenkosten einkalkuliert. Verrechnet wird
die an der Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit; die
kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.
Auf dem Regieschein sind vor dessen Vorlage zur Bestätigung
der Name des Arbeiters, dessen Verwendung, Datum und Ar-
beitszeit, sowie die ausgeführte Arbeit eingetragen. Die Preise
für angeordnete Überstunden in Regie enthalten auch alle
Kostenanteile für Ersatzruhezeiten. Beschäftigt der Bieter
keine Arbeitskräfte geringer Qualifikation (z.B. Lehrlinge oder
Elektro-Hilfsmonteure) so sind die Preise für Arbeitskräfte
höherer Qualifikation in die entsprechenden Positionen einzu-
setzen.

925101 Obermonteur, Systemtechniker; NormalstundeZ

höchstqualifizierte Arbeitskräfte, Spezial-
monteur, Systemtechniker u.ä.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 92 . . . . . . . . . . . .REGIELEISTUNGEN

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krülle, Klagenf urt



LV\J17-14\BMA Seite 24

Wien Prater KdE
Brandmeldeanlage LV-Version: 22.05.2019

Geschlossenes LV 27.05.2019gedruckt am

LGPosNr. Beschreibung der Leistung WZ
PZZV EinheitspreisLohn Sonstiges Menge EH Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

93 SONDERLEISTUNGENZ

In dieser LG werden Leistungen, zu Pauschalpreisen definiert,
die nicht über Einheitspreise abgegolten sind.

9351 AllgemeinesZ

935101 BaustelleneinrichtungZ

Anlieferung und Baustelleneinrichtung incl. Umsiedlungen der
Baustelleneinrichtung (wenn dies das Baugeschehen erfor-
dert, auch mehrmals).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935104 BaubesprechungenZ

Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen sowie an
zusätzlich einberufenen Bau- und Planungsgesprächen auf die
Dauer der Bauzeit.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935105 Versorger und BehördenZ

Klärung von Ausführungsfragen mit Versorgungsunternehmen
(Telekom u.ä.) der Feuerwehr und Behörden an deren Standort

oder vor Ort.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935106 AufmaßarbeitenZ

Wenn keine Pauschalvergabe erfolgt, werden Aufmaßunterlagen als
Verrechnungsbasis laufend in nachvollziehbarer Form geführt
(Formvorgaben des Auftraggebers werden dabei eingehalten).

Mindestangaben in den Aufmaßlisten:

> Positions-Kurztext laut LV
> LG- u. Positionsnummer laut LV
> räumliche Zuordnung
> Einhaltung der Gliederung laut LV

Mindestangaben in Sammelblättern für Regiearbeiten.

> alle Regieberichte chronologisch
> durchgehende Nummerierung
> Trennung nach Normal- u. Überstunden

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krülle, Klagenf urt
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> Kennzeichnung nach Verwendung (Ober-, Normal-, Hilfsmonteur)
> Kopien der von der ÖBA bestätigten Regieberichte.

Rechnungs-Eingangsdatum ist das Vorliegen der Rechnung samt
allen Aufmaßlisten, Regie-Sammelblättern und Bestandsplänen
in der genannten Form. Dieses Datum ist der Beginn der Prüffristen.

Formulare können bei Bedarf im IB-Krülle angefordert werden
(Exceldatei als e-mail).

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

9354 ÜbergabenZ

935401 AbnahmeprotokolleZ

Die Abnahme der einzelnen Anlagen erfolgt mittels Abnahmeprotokoll
mit Feststellung allfälliger Mängel und Restarbeiten.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935402 Techn. Unterlagen, DokumentationZ

Anlässlich der Abnahmen werden Technische Unterlagen übergeben.
Der Mindestumfang dieser Dokumentation umfasst:
> Alle für das Bauvorhaben erforderlichen Atteste und Prüfbefunde
> Firmenliste samt Zulieferern und Kontaktpersonen-Angaben
> Technische Beschreibung der Anlagen
> Installations-Bestandspläne
> Verteilerpläne
> techn. Unterlagen der verwendeten Komponenten
> Bedienungsanleitungen
> Wartungshinweise (Technik und Intervalle)
> Hinweise zur Ersatzteilbeschaffung, Firmen und Kontaktdaten
in Papierform und als Daten-CD, alle Unterlagen 2-fach und in
deutscher Sprache

Eine Schlussrechnungslegung ist erst nach Vorliegen der vollständigen
und vom Auftraggeber akzeptierten Anlagendokumentation möglich.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .
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935403 Übergabe-InformationZ

Im Zug der Übergabe erfolgt eine allgemeine Einschulung zum
Betrieb der Anlagen. Über die erfolgte allgemeine Einschulung
ist ein Protokoll zu verfassen, das vom betroffenen Personal des
Nutzers zu unterschreiben ist.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935405 Atteste, PrüfungsbefundeZ

Übergabe aller für das Bauvorhaben erforderlichen Atteste und
Bestätigungen in 3-facher Ausfertigung. Die textliche Gestaltung der
Atteste muss den behördlichen Formvorgaben entsprechen und
es sind die Bezüge zum jeweiligen behördlichen Bescheid anzugeben.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 93 . . . . . . . . . . . .SONDERLEISTUNGEN
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HT-008 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR78 BRANDMELDEANLAGE

. . . . . . . . . . . . EUR92 REGIELEISTUNGEN

. . . . . . . . . . . . EUR93 SONDERLEISTUNGEN

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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