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Standige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 8, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium fur Wirtschaft, Familie
und Jugend (BMWERJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widerspriche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widerspriichen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehérigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)

3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe

4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe

5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, fir technische Geréate und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlicken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens
den in der Ausschreibung bedungenen oder gewdhnlich vorausgesetzten technischen
Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten flr den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Anderungen sind nur mit ausdrucklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulassig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewohnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollstandig nach (Erfillung der
Mindestqualitat).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusétzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angefihrt, kénnen in der Bieterliicke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterliicke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wabhl ein, gelten
die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle fiir den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundséatzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehérigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschlie3lich Abladen, Lagern und Férdern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind far die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Uberprifungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind
etwaige Kosten hierfir in die Einheitspreise einkalkuliert.

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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8. Nur Liefern:

Ist ausdrticklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrticklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fordern (Vertragen) von der Lagerstelle oder
von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehérigen
Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Gescholie:
Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschol3e.
11. Arbeitshohen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshéhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshohe ist jene Hohe tUber dem FuRbodenniveau (liber dem Gelandeniveau) oder Gber
der Aufstellflache der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fir die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) fir die der Hersteller einen Aufpreis
verlangt (Aufzahlungen).

00 Allgemeine Bestimmungen

0053 Z Normen und Bauvorschriften

005301 Z Vertragsnormen

Soferne nachfolgend nicht anderslautende Vereinbarungen getroffen werden,gelten die
Vertragsbestimmungen fiir Leistungen der Haustechnik ONORM H 2110, ONORM A 2060 und
ONORM B 2110,in der genannten Reihenfolge; die ONORM B 2111 fiir die Umrechnung
veranderlicher Preise und die ONORM B 2112 fiir Regieleistungen im Bauwesen, sowie alle
weiteren ONORMEN mit technischen Inhalten oder Vertragsinhalten, soweit die Leistungen oder
auch nur Teile (einzelne Positionen) derselben diese Sachgebiete betreffen.

005302 Z Bauvorschriften

Fur die Erstellung von Elektroanlagen jeder Art (Starkstrom, Schwachstrom, Beleuchtung,
Kommunikationsanlagen u.s.w.) sind folgende Vorschriften genauest einzuhalten:

Die Elektrotechnikverordnung laut Bundesgesetzblatt in der jeweils letztgiltigen Fassung;
Samtliche SNT-Vorschriften, OVE-Vorschriften und ONORMEN technischer Inhalte in der jeweils
letztglltigen Fassung ;

Ausfiihrungsvorschriften regionaler Versorgungsunternehmen (TEAV, Telekom u.&d.).

Alle Produkte bei denen dies mdéglich ist, sind den EUROPA-Normen bzw.
Harmonisierungsdokumenten in der jeweils letzgiltigen Form entsprechend einzusetzen
(CE-Kennzeichnung).

Sollten projektbezogen Leistungen gefordert werden, die diesen Vorschriften widersprechen, ist
die ausfuhrende Firma verpflichtet, in schriftlicher Form darauf hinzuweisen. Die Verantwortung
der vorschriftsgetreuen Ausfiihrung liegt ganzlich bei der ausfilhrenden Firma.

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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005303 Z TUV-Abnahmen

005304 4

005305 4

0054 z

005401 Z

Die den Bauvorschriften entsprechende Ausfiihrung hat so zu erfolgen, dass eine nachtragliche
Abnahme der Leistungen durch den TUV ohne Méangel erfolgen kann. Arbeiten zur Bereinigung
von Beanstandungen werden vom Auftragnehmer ohne Kostenlimit kurzfristig durchgefihrt. Bei
Fristiberschreitungen kann der Auftraggeber eine Ersatzvornahme auf Kosten des

Auftragnehmers durchfiihren und ist dabei nicht an die urspriinglichen Anbotspreise gebunden.

Behdrdenauflagen

Neben den allgemeinen technischen Vorschriften sind auch die projektbezogenen
Behordenauflagen genauest einzuhalten

(baubehdrdliche Bescheide, gewerberechtliche Bescheide,
Feuerwehrauflagen und Sonderforderungen der 6rtlich zu-
standigen Feuerwehr u.a., samt allfalligen Anderungsbe-
scheiden wahrend der Bauzeit). Der Auftragnehmer hat sich
zeitgerecht Uiber projektbezogene Behdrdenauflagen zu
informieren, da Kosten firr allfallige Anderungsarbeiten aus
diesem Titel nicht anerkannt werden.

Beschriftungen, Typenschilder, Prifplaketten, Atteste u.a.
sind normgerecht bzw. den Formvorschriften der jeweiligen
Behorde oder Abnahmestelle entsprechend zu erbringen.

Kennzeichnung, Beschilderung

In den Einheitspreisen enthalten ist auch der gesamte Aufwand fur die Beschilderung und
Kennzeichnung laut ONORM und laut Zusatzforderungen der Behdrden fir die Dauer der Bauzeit
und nach Baufertigstellung.

Dies betrifft besonders die Bereiche Bodenmarkierungen, Technikraume, Brandschutz,
brandbestandige Abschottungen, Sicherheits-und Gefahrenhinweise, Verbotszeichen,
Raumbezeichnungen, Betriebshinweise, Prifplaketten, Zutrittsverbote, Ex-Bereiche u.&.

Ausfiihrung der Beschilderung laut ONORM Z 1000 / 1001, ONORM F2030, ONORM F5000 u.&.

Montagebehelfe fiir das Anbringen und ggf. Entfernen von Beschilderungen sind ebenfalls
eingerechnet.

Besondere Bestimmungen

Baureinigung und Entsorgung

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergiitung seinen
Arbeitsplatz laufend zu sdubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht bendtigten Baustoffe und
Gerate von der Baustelle zu entfernen.

Der Auftragnehmer trennt anfallende Materialien gemaf den Verordnungen zum
Abfallwirtschaftsgesetz, wenn ein in diesen Bestimmungen genannter Schwellwert Giberschritten
wird, und Ubergibt dem Auftraggeber entsprechende Nachweise. Der Auftraggeber kann die
Bezahlung der Schlussrechnung davon abhangig machen.

Die Kosten fur das Trennen und die Nachweise sind, soweit nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt auch fir
Transport u.Deponiekosten incl. Sonderm{ill.

ABK-LV V7.9b-5806
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005402 Z Kostenerhdhungen

Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme infolge Anderung von
Mengen der vereinbarten Leistung um mehr als 10 Prozent Ubersteigen wird, hat der
Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen.

005404 Z Vergabe in Teilen

Der Auftraggeber ist berechtigt die Vergabe in Teilen vorzunehmen, wobei die Einheitspreise des
Angebotes unveréndert glltig bleiben.

005405 Z Materialbeistellung

Der Auftraggeber bleibt berechtigt auch wahrend der Bauzeit Positionen aus dem Auftrag zu
nehmen oder Materialien beizustellen. Die Kalkulation ist so zu erstellen, dal3 im Falle von
Materialbeistellung die Arbeitspreise unverandert gultig bleiben.

005406 Z Lieferung

Alle beschriebenen Leistungen beinhalten auch die Anlieferung (frei Baustelle), das Abladen,
Vertragen und Zwischenlagern an der Baustelle.

In die Einheitspreise sind Transport-,Versicherungs-u.sonstige Nebenkosten (Entsorgen von
Verpackung u.d.) eingerechnet.

005407 Z Leistungsumfang

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben tber die jeweiligen Leistungen (Bauteil,
Ausfuhrung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und
-ablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und
behdrdlichen Vorschriften und den Ausfiihrungsbestimmungen der im ONORM-Verzeichnis
enthaltenen Normen als beschrieben. Samtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen
Uber Ausfuhrung, Nebenleistungen, Bauhilfsstoffe, AusmalRfeststellung und Abrechnung usw.
werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angefiihrt. Alle im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei
Widerspriichen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge: Positionen, zusatzliche
Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, stéandige Vorbemerkungen zur jeweiligen
Unterleistungsgruppe, zusatzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, stéandige
Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, Leistungsgruppe 00.

005408 Z Qualitasgleichwertigkeit

Sind im Leistungsverzeichnis vom Ausschreiber Erzeugnisse beispielhaft angefiihrt, so weist der
Bieter fur angebotene gleichwertige Erzeugnisse auf Verlangen bei Angebotsprifung die
Qualitatsgleichwertigkeit durch Priifzeugnisse einer akkreditierten Priif- oder Uberwachungsstelle
nach, wenn der Ausschreiber die Gleichwertigkeit bezweifelt. Falls der Nachweis der
Qualitatsgleichwertigkeit nicht erbracht wird, werden die im Leistungsverzeichnis vom
Ausschreiber namentlich angefiihrten Erzeugnisse zum Angebotspreis verwendet. Erfordern die
angegebotenen Erzeugnisse das Andern von Planen und/oder von Berechnungen, die zum
Zeitpunkt des Zuschlages vorhanden sind, so kann der Auftraggeber auf dem Ausfiihren der
beispielhaft angeflhrten Erzeugnisse bestehen. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung unter
der Bedingung erklaren, dass der Auftragnehmer die Kosten der Plandnderungen tibernimmt.

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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005409 Z Bieterltcke

Setzt ein Bieter bei Positionen, in denen Erzeugnisse oder Materialien beispielhaft angefiihrt sind,
in die hieflr vorgesehenen Zeilen (Bieterliicken) keine Erzeugnisse oder Materialien seiner Wahl
ein, so gelten die beispielhaft angefiihrten Erzeugnisse oder Materialien als angeboten.

005410 Z Subunternehmer

Der Anbieter gibt allféllige Subunternehmer dem Auftraggeber bereits bei Anbotsabgabe
unaufgefordert schriftlich bekannt.

Die Beschaftigung von Subunternehmern und von Fremdpersonal bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers und kann von diesem ohne Angabe von Griinden abgelehnt werden.

Der Auftragnehmer leistet Gewéhr, dass bei Ubertragung von Teilen seines Auftrages an einen
oder mehrere Subunternehmer von diesem (diesen) samtliche Auftragsverpflichtungen aus dem
mit dem Aufraggeber geschlossenen Vertrag tibernommen und eingehalten werden.

005411 Z Alternativangebote

a) Etwaige Alternativangebote sind nur neben dem ausschreibungsgeméafien Angebot zulassig,
ausschlief3lich auf Firmenpapier zu verfassen und im Angebotsschreiben an der hiefur
vorgesehenen Stelle als Beilage anzufiihren. Bei Alternativangeboten ist die neue
Angebotssumme auszuweisen.

b) Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichenden Angebotsbedingungen, wie
allgemeine Geschéftsbedingungen (Zahlungs-und Lieferbedingungen), durfen nur neben dem
ausschreibungsgemaien Angebot in einem Alternativangebot enthalten sein.

c) Der Ausschreiber behélt sich vor, bei Ausscheiden des ausschreibungsgemafien Angebotes
ein Alternativangebot auszuscheiden oder nicht.

005412 Z Baustromversorgung

Errichtung und Aufrechterhaltung aller Stromversorgungseinrichtungen ab Bauprovisorium fur
den eigenen Bedarf obliegen dem Auftragnehmer. Dieser hat vor Baubeginn mit dem Betreiber
des Bauprovisoriums eine

geeignete Vereinbarung (Pauschalierung, Subzahler 0.4.) zu treffen. Sollte keine Einigung erzielt
werden steht es dem Auftragnehmer frei, ein eigenes Bauprovisorium zu betreiben.
Errichtungs-u.Verbrauchskosten sind bei der Kalkulation anteilig in die Einheitspreise
eingerechnet; es erfolgt keine separate Vergitung.

005415 Z Formliche Ubernahme

Die férmliche Ubernahme der Leistung wird vereinbart.

005416 Z Schlussfeststellungen

Eine Schlussfeststellung tber die Mangelfreiheit vor Ablauf der Rugefrist wird vereinbart.

005420 Z Rechnungen und Abrechnungsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.

Die einzelnen Positionen sind dem Angebot entsprechend zu gliedern (Reihenfolge,
Anbots-Positionsnummern, Menge, Kurztext, Einzelpreis, Positionspreis).

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krille, Klagenfurt



LV\J17-14\PV-ANLAGE Seite 6
Wien Prater KAE

Photovoltaikanlage LV-Version: 22.05.2019
Geschlossenes LV gedruckt am 27.05.2019
LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-HT-008 Preisangaben in EUR

005420A

0054208

005420C

005420D

005420E

4

Z

Als Rechnungs-Eingangsdatum wird der Zeitpunkt, an dem die Rechnung samt den vollstandigen
Prufunterlagen vorliegt, vereinbart (Beginn der Priffrist); alle weiteren Termine (Zahlungs-und
Skontolaufzeiten) werden nachgereiht.

Massenermittlungen bestehen aus Baustellenaufzeichnungen und Aufmalfilisten ggf. mit
Sammelblattern in vollstandiger, Gbersichtlicher und prifbarer Form.

Fur Arbeitsberichte ist eine Sammelliste, gegliedert nach der jeweiligen Verwendung
(Obermonteur, Monteur, Helfer) und der Arbeitszeit (Normalstunden, Uberstunden u.&.)
beizulegen falls mehr als ein Arbeitsbericht zur Verrechnung kommt.

Unvollstandige Aufmafie und Arbeitsberichte, oder solche mit Formfehlern, die eine Priifung
erschweren, werden zurlickgewiesen.

Teilrechnungen

Teilrechnungen sind nach wesentlichen Arbeitsschritten moglich.

Teilrechnungen werden nur auf Grund beiliegender Massenermittlungen und Arbeitsberichte
anerkannt.

Die Freigabe erfolgt abziglich vereinbartem Deckungsriicklass und abzuglich allenfalls
vereinbartem Skonto.

Schlussrechnungen

Schlussrechnungen sind unmittelbar nach vollstandiger Fertigstellung der Arbeiten zu erstellen
und als solche zu bezeichnen.

Schlussrechnungen werden nur auf Grund beiliegender, vollstandiger Massenermittiungen und
Arbeitsberichte anerkannt.

Der Auftraggeber ist berechtigt, begriindete Gegenforderungen in Abzug zu bringen (Bauschaden
0.4.).

Die Freigabe erfolgt abzlglich vereinbartem Haftriicklass und abzuglich allenfalls vereinbartem
Skonto.

Abrechnungspléane

Neben den genannten Prifunterlagen sind der Schlussrechnung auch Abrechnungsplane 2-fach
beizulegen, aus denen die wesentlichen Abrechnungspositionen in ihrer Zuordnung zum Bauwerk
ersichtlich sind.

Bankgarantie

Soll der gesamte Schlussrechnungsbetrag zur Auszahlung kommen, ist vom Auftragnehmer ein
Bankgarantiebrief eines inlandischen Bankinstitutes Giber den vereinbarten Haftriicklass
(incl.MWSt.) auf die Dauer der Garantiezeit beizubringen.

Skontovereinbarung

Fur die Zahlung von Teil-oder Schlussrechnungen behalt sich der Auftraggeber die Moglichkeit
eines Skontoabzuges von 3 % im vereinbarten Zeitraum offen.

ABK-LV V7.9b-5806
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005423 Z Fristen

0055 4

005501 z

005502 Z
0056 4
005601 4

005605 z

Fur die organisatorische Abwicklung gelten folgende Fristen in der angegebenen Reihenfolge:

1. Fixierungen in vom Auftraggeber vorgege-
benen Werkvertragen.

2. Die im Werkvertrag einvernehmlich fest-
gelegten Fristen.

3. Sofern keine sonstigen Vereinbarungen
getroffen werden:

> Rechnungslegungen innerhalb 20 Tagen
nach Arbeitsfertigstellung bzw. Abnahme

> Priiffrist f. Teilrechnungen 2 Wochen
> Priiffrist f. Schlussrechnungen 4 Wochen
> Skontofrist 3 Wochen

4. Die Vergaberichtlinien der O-Normen.

Ausfuhrungsrichtlinien

Ausfuhrungsrichtlinien allgemein

Die Ausfiihrungen haben den einschlagigen ONORMEN, OVE-Vorschriften, SNI-Vorschriften und

den Sondervorschriften regionaler Versorgungsunternehmen zu entsprechen.

Besondere Hinweise

Die besonderen Hinweise bei einzelnen Leistungsgruppen (Zusatzliche Vorbemerkungen) sind zu

beachten.

Kalkulation und Preisstellung

Preisstichtag

Als Preisstichtag gilt das Datum der Anbotslegung (Abgabedatum)

Montagematerial

Das LV enthélt keine Ergénzungs-u.Kleinmaterialien. Diese sind eigenverantwortlich bei den
einzelnen Marerialpositionen anteilig einzukalkulieren. Dies gilt besonders fir Schrauben, Dibel
Kabelschuhe, Endverschlisse, Klemmen, Schellen, Muffen, Zug-u.Schalterdosen,
Leuchten-Befestigungs-,Abh&ngungs-u.Verbindungsteilen, Lusterhaken, Gips,
Befestigungs-u.Dichtungsmaterial, Schutzanstriche u.a.

ABK-LV V7.9b-5806
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005606 Z Anschlussteile

Fur samtliche Gerate sind Anschluss-u.Befestigungsteile, die zur betriebsfertigen Montage
erforderlich sind, in die Einheitspreise einzurechnen (Anschlussstecker, Anschlussleitungen,
Kabelgarnituren, Montagekonsolen, Verkleidungen, Beschriftungen u.a.)

005608 Z Arbeitsunterbrechungen

Bei der Kalkulation ist zu berticksichtigen, dass die Leistungen nicht in einem Zuge erbracht
werden kénnen, sondern in Abstimmung mit dem Baugeschehen nur in Einzelschritten gearbeitet
werden kann. Mehrkosten fur Wartezeiten und wiederholten Arbeitsbeginn werden nicht vergitet.

005609 Z Arbeitspreise

Bei der Kalkulation der Arbeitspreise sind auch s&dmtliche Nebenkosten einzurechnen
(Fahrtkosten, Zulagen, Wegzeiten, Weggelder, Trennungsgelder und alle sonstigen
Nebenkosten).

005610 Z Baustellengemeinkosten

Soweit hiefiir keine gesonderten Positionen angefiihrt sind, sind die Baustellen-Gemeinkosten in
die Einheitspreise einkalkuliert (Baustelleneinrichtung, Stromversorgung, Reinigung u.&.).

005611 Z Baureinigung

Kosten fir die Baustellenreinigung sind in den Einheitspreisen in folgendem Umfang enthalten:
Rohbau: eigener Arbeitsbereich besenrein, taglich

Rohmontagephase: eigener Arbeitsbereich besenrein, taglich

Endmontagephase: eigener Arbeitsbereich Feinreinigung laufend (z.B. bei Teppichbdéden mit dem
Staubsauger). Auch geringste Verunreinigungen sind zu entfernen (z.B.Kabelreste 0.4.).

Bei Nichteinhaltung erfolgt die Reinigung nach einmaliger Aufforderung ohne weitere
Benachrichtigung des Verursachers durch die Baufirma bzw. Reinigungsfirma zu Lasten des
Verursachers. Die Kosten werden von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

005612 Z Bautafel

Wird eine gemeinsame Bautafel errichtet, erklart sich der Auftragnehmer bereit, sich an den
angemessenen Errichtungskosten zu beteiligen. Die Kosten werden den einzelnen
Professionisten, anteilsmafig nach der Auftragsumme, von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

0057 Z Aulervertragliche Leistungen

005701 Z Abrechnung

Soferne im Werkvertrag keine Pauschal-oder Fixpreisvereinbarung festgelegt ist, erfolgt die
Verrechnung nach tatsachlichem Aufwand auf Grund eines AufmalRles zu den Einheitspreisen des
Angebotes. Kosten fir Aufmale und Listenerstellung sind in den Einheitspreisen enthalten.
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005702 Z Mehrleistungen

005703 4
0058 Z
005801 4
005802 4
005803 4
005804 4

Glaubt der Auftragnehmer, daf? Leistungen Gber den Umfang seiner vertraglichen Verpflichtungen
hinausgehen, oder dal3 ihm z.B. durch Anderungen oder sonstige Ursachen Mehrkosten
entstehen, so hat er seine Anspriiche vor Beginn der betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber

schriftlich mitzuteilen.

Werden nachtragliche Leistungen erforderlich, die im Auftrag nicht enthalten sind, so ist vor
Ausfiihrung von Zusatzarbeiten ein Nachtragsangebot auf Preisbasis des Hauptanbotes zu
erstellen. Vor Arbeitsbeginn ist die Erteilung eines entsprechenden Zusatzauftrages unbedingt
abzuwarten. Ohne Zusatzauftrag durchgefuihrte Arbeiten werden nicht vergitet.

Regieleistungen

Auch wenn Regieleistungen im Auftrag enthalten sind, dirfen diese nur nach ausdrtcklicher

Anforderung erbracht werden (Bauherr, Bauleitung).

Arbeitsberichte sind unmittelbar nach Fertigstellung der jeweiligen Arbeit bestatigen zu lassen

(Bauherr, Bauleitung).

Gewahrleistung

Allgemeines

Der Auftragnehmer haftet fiir die angebots-u.sachgemafe Durchfiihrung
der Arbeiten unter Einhaltung der jeweils gliltigen Normen und Vorschriften.
Er ist fir Richtigkeit, Stand-u.Betriebssicherheit der von ihm geleisteten
Lieferungen und Arbeiten voll verantwortlich.

Haftung

Der Auftragnehmer haftet fir alle Méngel, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar gewesen waren. Lieferung und Leistungen liegen bis zur Bau-
Ubergabe im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers und sind gegen
Verlust oder Beschadigung zu schitzen (allfallige Kosten f. Versicherungen
0.4. sind in den Einheitspreisen enthalten). Notwendige Nacharbeiten an
eigenen oder sonstigen Leistungen, die aus Verschulden des Auftrag-
nehmers entstanden sind, sind in einem angemessenen Zeitraum ohne
zusatzliche Vergutung vor Ort durchzufiihren.

Dauer der Gewaéabhrleistung

Die vereinbarte Gewahrleistungsfrist betragt 3 Jahre beginnend mit dem
Tag der Ubergabe der fertiggestellten Leistungen. Nach der Instandsetzung
wesentlicher Anlagenteile hat der Auftraggeber Anrecht auf den Neubeginn
der vereinbarten Gewabhrleistungsfrist fur die betroffenen Anlagen.

Durchfuhrung

Innerhalb der Gewahrleistungsfrist sind Defekte unverziglich und sonstige
Mangel in angemessener Frist vor Ort zu beheben, ohne dass dem Auftrag-
geber irgendwelche Kosten erwachsen. Innerhalb der Gewahrleistungsfrist
steht es dem Auftragnehmer frei, Wartungsarbeiten an den Anlagen (nach
Terminvereinbarung) durchzufiihren, um Schéaden in der Gewahrleistung
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vorzubeugen. Die Kosten fur Wartungsarbeiten innerhalb der Gewahr-
leistungsfrist sind in den Angebotspreisen enthalten. Defekte innerhalb der
Gewabhrleistunsfrist werden jedenfalls unabhéangig von bestehenden oder
nicht bestehenden Wartungsvertrédgen kostenlos vor Ort behoben. Eine
Ausnahme bilden lediglich Anlagen, fiir die die Behdrde Wartungsvertrage
vorschreibt (z.B. BMA). Fir diese Anlagen sind Wartungsvertrage auch
innerhalb der Gewahrleistungsfrist erforderlich.

005805 Z Ersatzvornahme

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mangelbehebung nicht
nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, Instandsetzungsarbeiten auf
Kosten des Auftragnehmers durchfilhren zu lassen und zur finanziellen
Abdeckung auch wenn die Preise dem urspringlichen Auftrag nicht mehr
entsprechen, den Haftriicklass heranzuziehen.

0059 Z Firmenauskunft

Zur Beurteilung der Firmeneignung fur das gegenstandliche Bauvorhaben gibt die anbietende
Firma folgende wahrheitsgetreue Auskiinfte (der Ausschreiber behalt sich
vor, vor einer allfélligen Auftragsvergabe weitere Informationen anzufordern).

005901 Z Firmensitz

Ort des Firmensitzes:

005902 Z Mitarbeiterstand

Die anbietende Firma verfligt zum Zeitpunkt
der Anbotslegung Uber folgenden Mitarbei-
terstand:

tatige Personen Firmenleitung:

005903 Z Eigen-/Fremdleistungen

Der Anbieter erbringt die Leistungen mit
firmeneigenem Personal:

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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005904 4
0060 Z
006001 4
006002 4

ja l teilweise / nein

Einsatz von Fremd-Firmen-Personal ist
vorgesehen fir folgende Anlagenbereiche:

Einsatz von Fach-Leihpersonal ist vorge-
sehen fir folgende Anlagenbereiche:

Subunternehmer-Angaben

Folgende Anlagenbereiche werden von Sub-u. Zulieferfirmen ausgefihrt:

Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten Subunternehmen auch ohne Angabe von Griinden
abzulehnen. Die angebotenen Leistungen werden trotzdem zu unveréanderten Preisen erflllt.
Vor dem Einsatz von Subfirmen oder Fremdpersonal ist jedenfalls die Zustimmung des

Auftraggebers zu erwirken.

Pauschalvergabe

Fur den Fall einer Auftragserteilung als Pauschalvereinbarung
gelten vorrangig gegeniiber ONORM-Regelungen folgende Ver-
einbarungen.

LV-Bezug

Eine Pauschalvereinbarung bezieht sich auf den gesamten Umfang
der Ausschreibungs-Leistungsbeschreibung sofern dieses nicht
durch ein modifiziertes Vergabe-LV ersetzt und als Basis vereinbart
wird.

nachtragliche Anderungen im Leistungsumfang

Bei Auftragsvergabe zu einem vereinbarten Pauschalbetrag

bezogen auf den gesamten LV-Umfang werden flr nennenswerte
Abweichungen vom urspriinglichen Leistungsumfang, die sich im
Laufe der Durchfiihrung ergeben kénnen, Kostenkorrekturen maoglich.

Wesentliche Minderlieferungen oder zusétzliche Nachtréage werden
in diesem Fall auf Preisbasis der Einheitspreise des Angebotes,ab-
zluglich dem Nachlass, der der Pauschalierung zugrunde liegt,
umgerechnet, sofern dafir nicht weitere Pauschalvereinbarungen
getroffen werden.
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006003

006004

0061

006101

006102

006103

006104

Zusatzleistungen - Nachtrage

Sollten Leistungen gefordert werden, die den urspriinglich verein-
barten Gesamt-Leistungsumfang deutlich Uberschreiten, sind vom
Auftragnehmer zeitgerecht entsprechende Nachtrags-Angebote
vorzulegen. Vor Arbeitsdurchfiihrung ist deren schriftliche
Beauftragung erforderlich, wenn diese bei der Abrechnung
berucksichtigt werden sollen.

Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt zum vereinbarten Pauschalpreis, Abrech-
nungsplane und Massenermitlungen sind nicht erforderlich.
Lediglich fur beauftragte Nachtrage sind Abrechnungsunterlagen
(Massenermittlungen, Regieberichte u.a.) vorzulegen, sofern nicht
auch fur Nachtrage Pauschalierungen vereinbart wurden.

Bauarbeiten-Koordinationsgesetz

Geltungsdefinition

Das gegenstandliche Bauvorhaben unterliegt dem Bauarbeiten-Koordinationsgesetz (BGBI. vom
15.01.1999) in der jeweils gultigen Form.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur uneingeschrankten Mitarbeit zur Erfiillung dieses
Gesetzes in Zusammenarbeit mit dem vom Bauherrn bestellten Planungs-bzw.
Baustellenkoordinators.

AulBer der eigenverantwortlichen Gesetzeseinhaltung im Wirkungsbereich des jeweilige
Auftragnehmers wird den diesbezlglichen Anordnungen des Bauherrn oder des von diesem
bestellten Baustellenkoordinators Folge geleistet.

4 Vorbereitungen d. Bauwerks

Lieferung erforderlicher Arbeitsunterlagen;
Angaben Uber den Arbeitsablauf und die Durchfihrungsdauer sowie Mitarbeit bei der Erstellung
des Bauzeitenplanes und des Sicherheits-u. Gesundheitsplanes.

6 Vorankindigung

Die Vorankiindigung erfolgt durch den Planungs-oder Baustellenkoordinator. An diesen werden
alle Unterlagen zur vorgeschriebenen Aktualisierung unaufgefordert ibermittelt
(Firmen, Subfirmen, Personalstand u.a.).

7 SIGE-Plan

Die Lieferung aller Angaben, die fiir die Erstellung des Sicherheits-u. Gesundheitsschutzplanes
erforderlich sind erfolgt zeitgerecht an den Planungs-bzw. Baustellenkoordinator, der diesen
SIGE-Plan erstellt.

Auf die Dauer des Geltungszeitraumes werden alle Vorkehrungen zur Einhaltung des
SIGE-Planes laufend und unaufgefordert getroffen.
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006105 Z 8 Spatere Arbeiten

006106 z

006107 Z
0062 z
006201 Z

VVom Planungs-oder Baustellenkoordinator wird eine Unterlage fur spatere Arbeiten am Bauwerk,
die fur Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der zukiinftigen Nutzung bis zu Wartungen,
Umbauten und Abbruch von Bedeutung sind, erstellt.

Die erforderlichen, gewerkbezogenen Angaben werden dem Planungskoordinator vollstandig und
in schriftlicher Form zeitgerecht Gbermittelt (Tatigkeitslistungen, Dokumentationsarten,
Zustandigkeiten und Intervalle fur Uberprifungen, Wartung, Instandhaltung, Gefahrenhinweise
u.a.).

Plannachfiihrungen

Samtliche vom Auftragnehmer erstellten Plane werden laufend auch im Sinne des SIGE-Planes
aktualisiert, bis diese letztlich als Bestandsplane dem Bauherrn Gibergeben werden. Dies gilt
besonders fur Gefahrenquellen wie Trassen-u. Leitungsfiihrungen u.a.

Wenn Ausfuihrungsplane vom Projektanten erstellt und nachgeftihrt werden, werden diesem
laufend und unaufgefordert die Anderungen und Ergéanzungen der tatsachlichen und aktuellen
Ausfuhrung zur Einarbeitung in die Projekts-bzw. Bestandspléane ubermittelt.

Kostenauswirkungen

Samtliche Kosten, die sich aus der Anwendung und Einhaltung des Gesetzes und der
Zusammenarbeit mit dem Planungs-bzw. Baustellenkoordinator ergeben, sind in den
Positionspreisen des Angebotes anteilig (auch wenn diese nicht textlich genannt oder als eigene
Position formuliert sind) enthalten. Auch die Tatsache, dal3 als Folge des SIGE-Planes
Materialien und Werkzeuge nicht auf der Baustelle gelagert werden kdnnen, ist berticksichtigt.

Bietererklarung

Erklarung des Anbotstellers

Als Anbotsteller biete ich die im Leistungsverzeichnis angegebenen Arbeiten
und Lieferungen zu den dort eingesetzten Preisen an. Ich erklare, dass mir
fur die Preishildung ausreichende Ausschreibungsunterlagen zur Verfiigung
gestellt wurden, dass ich mir Glber den Umfang der Arbeiten und die wesent-
lichen Termine im Klaren bin und erkenne diesen Kostenvoranschlag als
rechtsgiltig an (Bindefrist 6 Monate ab Abgabedatum).

Weiters erklare ich, dass diesem Angebot weder Vereinbarungen zur
Preisbildung, noch Ausfallentschadigung oder Kartellabreden zugrunde liegen.
Es ist mir bekannt, dass bei derartigen Absprachen nach den Allgemeinen
Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen, ONORM B 2110 dem Auftragnehmer
der Auftrag entzogen werden kann.

Der Inhalt der gesamten Vorbemerkungen und die ergdnzenden Vertrags-
bedingungen, bezogen auf die Leistungsgruppen sind mir in der Langtext-
version zur Ganze bekannt und ich bestétige mit meiner Unterschrift deren
Anerkennung.

Datum, Unterschrift:
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0063 Z Informationen zum Bauvorhaben

006301 Z zum Bauvorhaben

Beschreibung des Bauvorhabens:

Das Gebaude (Neubau) wird in Wien, im Pratergelande errichtet. Auf etwa

2.500 m2 Nutzflache werden Ausstellungsflachen und Betriebsraume errichtet.

Grun- und Terrassenflachen umgeben das Ausstellungsgebaude. Im EG

sind Ausstellungsflachen zu den Themen Eisenbahn, Bus- und Flugverkehr,

Kinosaal, Shop und Gastronomie. Im Obergeschoss wird eine Modelleisenbahn

Uber eine Gesamtflache von ca. 1.200 m2 als besondere Attraktion aufgebaut.

006302 Z Durchfihrungstermine

Nach derzeitigem Projektstand ist mit folgenden Terminen zu rechnen:

Arbeitsbeginn: Mitte 2019

Fertigstellung : Mitte 2020

Verschiebungen dieser vorlaufigen Projektstermine haben keinen Einfluss auf die Gultigkeit der

Anbotspreise.
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69 4

6951 4

695101 4

6953 4

695301 4

695302 z

PHOTOVOLTAIKANLAGE

Allgemeines

Anlagenmerkmale (ohne Ruckspeisung)

Die Photovoltaikanlage ist eine Gesamtanlage, bestehend aus Solarmodulen,
Montagesystem, Ballastierung, Wechselrichter und Gleichstrom-Verkabelung
bis zum Wechselrichter. Die Montageart ist so zu wéahlen, dass Beschadigungen
oder Undichtheiten im Dachaufbau sicher vermieden werden. Fir allfallige
Schéaden haftet der Auftragnehmer.

Die Anlage dient dem Eigenverbrauch (ohne gemessene Rickspeisung ins
offentliche Netz) und arbeitet ohne Batterien.

Die Anlage hat folgende Kenngrof3en:
Anzahl der Module : 150
Modul-Nennleistung Pmpp (Wp) : =/> 270 Wp

Installierte Gesamtleistung (kWp) : =/> 40

PV-Komponenten

Photovoltaik-Modul min. 270 Wp

Photovoltaik-Modul bestehend aus monokristallinen Zellen in Alurahmen
mit leitenden Eckverbindern, Tyco-Anschlussdose und hagelsicherer
Abdeckung (mindestens Solarglas ESG 3,2 mm);

Umpp 30,7 V; Impp 8 A; Flachenbedarf pro kWp 6,7 m2
Leistungsgarantiezeit mindestens 12 Jahre auf 90 %;

Abmessungen 1700 x 1000 x 40 mm; Gewicht < 20 kg / Modul

bevorzugtes Produkt : KIOTO oder SCHRACK (siehe Internet-Info)

.................................... 150,00 Stk

Montagesystem fur PV-Module (Alu-Profile)

Montagesystem fur die gesamten PV-Module, gegliedert entsprechend der
zur Montage vorgesehenen Dachflache mit folgenden Mindestanforderungen:

geignet zur Montage auf Foliendach

ABK-LV V7.9b-5806
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Neigung der Module herstellbar bis 25 Grad; incl. Ballastierung; langfristig
korrosionsbestandig; Unterlagen fur die Auflageflachen auf dem Dach und
Nachweis der chemischen Langzeit-Vertraglichkeit mit der Dachfolie;
Attestierung der fir die Klimazone ausreichend dimensionierten Ballastierung
(Sturmsicherheit); Nachweis der Einhaltung aller statischen Erfordernisse;
Nachweis der Unversehrtheit der Eindeckung bzw. Dachfolien nach Abschluss
der Montagearbeiten mittels Attest eines Dachdecker-Fachbetriebes;

(eine Beweissicherung Uber allfallige Schaden am Dach vor Arbeitsbeginn wird
dem Auftragnehmer empfohlen).

Montage des gesamten Tragsystems, der PV-Module, der Verkabelungs-
Tragsysteme und der DC-Verkabelung samt allen Ergéanzungsteilen und Unterlage-
matten und Folien, der jeweiligen Dachart entsprechend; alle Komponenten
montiert.

Im angegebenen Preis sind auch samtliche erforderlichen Montagebehelfe
(Leitern, Geriste, Transportmittel, Transportkosten, Absturzsicherungen und
sonstige Sicherheitsvorkehrungen) enthalten.

Ausfiihrung wie Produkt Schletter Alu Grid 100 oder gleichwertig.

angebotenes Montagesystem (Fabr./Type) :

.................................... 1,00 PA

695303 Z Combibox USp-Ableiter + Notabschaltung

Polycarbonat-Gehause samt Montageteilen IP 65 zur Montage iber Dach im
Freien enthaltend die erforderlichen Uberspannungsableiter und Schiitze zur
Realisierung der Brandschutz-Abschaltung nach regionaler Bauvorschrift;
ausgelegt fur die Anzahl von Strings und Wechselrichtern des gegebenen
Anlagenumfangs. mit Feuerwehr-Not-Aus-Taster und Einbindung in die
Brandfallsteuerung der Brandmeldeanlage zur automatischen Abschaltung im
Alarmfall.

695304 Z PV-Wechselrichter

Wechselrichter fir Drehstromausgang

AC-Nennleistung (Watt) : 15.000

AC-Netzfrequenz 50, 60 Hz wahlbar;

Wirkungsgrad min. 94 %; Klirrfaktor < 3,5 %
DC-Verpolungsschutz/Riickstromschutz elektronisch;
AC-Kurzschlussfestigkeit; Erdschlusstiberwachung; Netziiberwachung;
DC-Uberspannungsableiter Typ II; String-Ausfallerkennung;
Schnittstelle RS485; betriebsfertig montiert und angeschlossen.
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.................................... 3,00 Stk

695305 Z DC-Verkabelung

Gesamte DC-Verkabelung der PV-Module im angebotenen Umfang

bis zum Wechselrichter (Technikraum im Dachgeschoss); enthaltend:
wettersichere Steckverbinder, langfristig klimaresitente und UV-besténdige
Leitungen; Leitungs-Tragkonstruktionen fur festverlegte Leitungen;

alle Leitungen fest verlegt in UV-bestandigen und trittsicheren Tragkonstruktionen
(Blechwannen samt verschraubten Abdeckungen, Rohre u.a.; Kabelwannen auf
Flachdachern incl. Ballast z.B.Waschbetonplatten samt Folienunterlagen;
samtliche Leitungen verlegt und betriebsfertig angeschlossen

.................................... 1,00 PA

695306 Z Betriebsdatenerfassung

zur Erfassung und Speicherung von Betriebsdaten der Wechselrichter;
RS485-Schnittstelle 100 Mbit Ethernet

Speicher intern min. 8 MB (organisiert als Ringspeicher);

extern erweitert mittels 1-GB SD-Karte; integrierter Web-Server;
Software-Komponenten incl. allfélliger Lizenzgebihren;

montiert und betriebsfertig angeschlossen

Fabrikat fir Sunny Webbox oder gleichwertig

.................................... 1,00 Stk

695307 Z Anzeige-Monitor

Monitor zur permanenten Anzeige von Betriebsdaten der PV-Anlage;
Mindestabmessungen ca.120 x 80 cm; Montageteile fir Wandmontage;
Bedienung Uber integrierten Webserver; Anzeigen fir:

- Datum, Uhrzeit

- individueller Text

- momentane Leistung

- Tages und Gesamt-Energie

- CO2-Einsparung

Software incl. allfalliger Lizenzgebihren; betriebsfertig montiert
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Fabrikat Type: SMA, Sunny Matrix oder gleichwertig
angeboten Fabr./Type :............
.................................... 1,00 Stk
695310 Z Produktbezogene Werksplanung
Erstellen von produktbezogenen Werkzeichnungen, Schemaplénen und
Montagezeichnungen auf Basis der allgemeinen Projektplane in CAD;
produktbezogene Anlagenberechnungen;
Diese Unterlagen sind vor Arbeitsbeginn zur Freigabe durch den Auftraggeber
vorzulegen.
.................................... 1,00 PA
695311 Z Behorden, Stromversorger, Brandschutzstudie
Kontakte, Besprechungen, Klarungen mit Behérden, Feuerwehr, Stromversorgern
und Forderungs-stellen samt Erstellung geforderter Unterlagen.
.................................... 1,00 PA
LG 69 PHOTOVOLTAIKANLAGE Summe ... ...

ABK-LV V7.9b-5806
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gedruckt am 27.05.2019

LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HT-008 Preisangaben in EUR
92 Z REGIELEISTUNGEN
9251 Z Stundenldhne
Vorbemerkungen:
In den angebotenen Stundenséatzen sind auch anteilige Weggelder,
Fahrtkosten und alle sonstige Nebenkosten einkalkuliert.
Verrechnet wird die an der Baustelle tatsachlich geleistete Arbeitszeit
925101 Z Obermonteur, Normalstunde
hdchstqualifizierte Arbeitskréafte, Spezialmonteur, Systemtechniker u.&.
.................................... 30,00 h
925102 Z Elektromonteur, Normalstunde
zu selbstandiger Arbeit befahigter Facharbeiter
.................................... 50,00 h
925103 Z Helfer, Normalstunde
Hilfsmonteur, Lehrling 0.&.
.................................... 50,00 h
LG 92 REGIELEISTUNGEN Summe ... ...

ABK-LV V7.9b-5806

TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
LB-HT-008 Preisangaben in EUR
93 Z SONDERLEISTUNGEN
9351 Z Allgemeines
935101 Z Baustelleneinrichtung
Anlieferung und Baustelleneinrichtung
.................................... 1,00 PA
935104 Z Baubesprechungen
Teilnahme an Baubesprechungen
.................................... 1,00 PA
935105 Z Versorger und Behorden
Klarung von Ausfuhrungsfragen mit Versorgungsunternehmen
.................................... 1,00 PA
9352 Z Ausfihrungsplanung
935201 Z Firmen-Montageplane
Die Ausfiihrungsplane der Planungsphase werden tlbernommen und
mit den Ausfihrungsdetails erganzt. Die Plane werden weiter aktualisiert bis
diese als Bestandsplane Gbergeben werden. (CAD-Verarbeitung).
Detail-Ausfuihrungsplane (Anlagen-Schemapléane, Verteilerplane u.a.)
werden erstellt und zur Freigabe vorgelegt.
.................................... 1,00 PA
9353 Z Inbetriebnahmen

ABK-LV V7.9b-5806

TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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LGPosNr.
Pzzv

4

Beschreibung der Leistung
Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH

W
Positionspreis

LB-HT-008

Preisangaben in EUR

935302

9354

935401

935402

Anlagen-Inbetriebnahmen

Funktionskontrolle, Durchfiihrung der erforderlichen Messungen;
Dokumentation mittels Inbetriebnahmeprotokoll

.................................... 1,00 PA

Ubergaben

Abnahmeprotokolle

Die Abnahme der Anlage erfolgt mittels Abnahmeprotokoll.

.................................... 1,00 PA

Techn. Unterlagen, Dokumentation

Anlasslich der Abnahmen werden Technische Unterlagen tibergeben.
Der Mindestumfang dieser Dokumentation umfasst:

> Alle fur das Bauvorhaben erforderlichen Atteste und Prifbefunde
> Firmenliste samt Zulieferern und Kontaktpersonen-Angaben

> Technische Beschreibung der Anlagen

> Installations-Bestandsplane

> Verteilerplane

> techn. Unterlagen der verwendeten Komponenten

> Bedienungsanleitungen

> Wartungshinweise (Technik und Intervalle)

> Hinweise zur Ersatzteilbeschaffung, Firmen und Kontaktdaten

in Papierform ( 1 Exemplar) und als Daten-CD 3-fach

Eine Schlussrechnungslegung ist erst nach Vorliegen der vollstandigen
Anlagendokumentation maglich.

.................................... 1,00 PA

LG 93

SONDERLEISTUNGEN Summe

ABK-LV V7.9b-5806

TB Ing. H. Krille, Klagenfurt
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LG BEZEICHNUNG HT-008 Summe
69 PHOTOVOLTAIKANLAGE . EUR
92 REGIELEISTUNGEN EUR
93 SONDERLEISTUNGEN . EUR
Summe LV EUR

ABK-LV V7.9b-5806

TB Ing. H. Krille, Klagenfurt



LV\J17-14\PV-ANLAGE
Wien Prater KAE
Photovoltaikanlage

Seite 23

LV-Version: 22.05.2019

Geschlossenes LV

gedruckt am 27.05.2019

SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR
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