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Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende
Regelungen.

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Haustechnik, Version 8, 2009-11, herausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie
und Jugend (BMWFJ), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende
Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material
bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen wird der Begriff Erzeugnis/Type verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen entsprechen mindestens
den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen
Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen gelten für den Fall des Zuschlages als
Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers
zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der
Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige
Materialien/Erzeugnisse/Typen angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der
Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen seiner Wahl ein, gelten
die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen haben alle für den projektspezifischen
Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz,
dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber
anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen
Materialien/Erzeugnisse/Typen einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur
Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere
Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder dergleichen erforderlich, sind
etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.
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8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle
(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von
Materialien/Erzeugnissen/Typen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder
von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen
Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.
Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über
der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

12. Farben:

Standardfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller keinen Aufpreis
verlangt.

Sonderfarben sind Farben (nach Wahl des Auftraggebers) für die der Hersteller einen Aufpreis
verlangt (Aufzahlungen).

00 Allgemeine Bestimmungen

0053 Normen und BauvorschriftenZ

005301 VertragsnormenZ

Soferne nachfolgend nicht anderslautende Vereinbarungen getroffen werden,gelten die
Vertragsbestimmungen für Leistungen der Haustechnik ÖNORM H 2110, ÖNORM A 2060 und
ÖNORM B 2110,in der genannten Reihenfolge; die ÖNORM B 2111 für die Umrechnung
veränderlicher Preise und die ÖNORM B 2112 für Regieleistungen im Bauwesen, sowie alle
weiteren ÖNORMEN mit technischen Inhalten oder Vertragsinhalten, soweit die Leistungen oder
auch nur Teile (einzelne Positionen) derselben diese Sachgebiete betreffen.

005302 BauvorschriftenZ

Für die Erstellung von Elektroanlagen jeder Art (Starkstrom, Schwachstrom, Beleuchtung,
Kommunikationsanlagen u.s.w.) sind folgende Vorschriften genauest einzuhalten:
Die Elektrotechnikverordnung laut Bundesgesetzblatt in der jeweils letztgültigen Fassung;
Sämtliche SNT-Vorschriften, ÖVE-Vorschriften und ÖNORMEN technischer Inhalte in der jeweils
letztgültigen Fassung ;
Ausführungsvorschriften regionaler Versorgungsunternehmen (TEAV, Telekom u.ä.).
Alle Produkte bei denen dies möglich ist, sind den EUROPA-Normen bzw.
Harmonisierungsdokumenten in der jeweils letzgültigen Form entsprechend einzusetzen
(CE-Kennzeichnung).
Sollten projektbezogen Leistungen gefordert werden, die diesen Vorschriften widersprechen, ist
die ausführende Firma verpflichtet, in schriftlicher Form darauf hinzuweisen. Die Verantwortung
der vorschriftsgetreuen Ausführung liegt gänzlich bei der ausführenden Firma.
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005303 TÜV-AbnahmenZ

Die den Bauvorschriften entsprechende Ausführung hat so zu erfolgen, dass eine nachträgliche
Abnahme der Leistungen durch den TÜV ohne Mängel erfolgen kann. Arbeiten zur Bereinigung
von Beanstandungen werden vom Auftragnehmer ohne Kostenlimit kurzfristig durchgeführt. Bei
Fristüberschreitungen kann der Auftraggeber eine Ersatzvornahme auf Kosten des
Auftragnehmers durchführen und ist dabei nicht an die ursprünglichen Anbotspreise gebunden.

005304 BehördenauflagenZ

Neben den allgemeinen technischen Vorschriften sind auch die projektbezogenen
Behördenauflagen genauest einzuhalten
(baubehördliche Bescheide, gewerberechtliche Bescheide,
Feuerwehrauflagen und Sonderforderungen der örtlich zu-
ständigen Feuerwehr u.ä., samt allfälligen Änderungsbe-
scheiden während der Bauzeit). Der Auftragnehmer hat sich
zeitgerecht über projektbezogene Behördenauflagen zu
informieren, da Kosten für allfällige Änderungsarbeiten aus
diesem Titel nicht anerkannt werden.
Beschriftungen, Typenschilder, Prüfplaketten, Atteste u.ä.
sind normgerecht bzw. den Formvorschriften der jeweiligen
Behörde oder Abnahmestelle entsprechend zu erbringen.

005305 Kennzeichnung, BeschilderungZ

In den Einheitspreisen enthalten ist auch der gesamte Aufwand für die Beschilderung und
Kennzeichnung laut ÖNORM und laut Zusatzforderungen der Behörden für die Dauer der Bauzeit
und nach Baufertigstellung.

Dies betrifft besonders die Bereiche Bodenmarkierungen, Technikräume, Brandschutz,
brandbeständige Abschottungen, Sicherheits-und Gefahrenhinweise, Verbotszeichen,
Raumbezeichnungen, Betriebshinweise, Prüfplaketten, Zutrittsverbote, Ex-Bereiche u.ä.

Ausführung der Beschilderung laut ÖNORM Z 1000 / 1001, ÖNORM F2030, ÖNORM F5000 u.ä.

Montagebehelfe für das Anbringen und ggf. Entfernen von Beschilderungen sind ebenfalls
eingerechnet.

0054 Besondere BestimmungenZ

005401 Baureinigung und EntsorgungZ

Wenn nichts anderes vereinbart ist, hat der Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung seinen
Arbeitsplatz laufend zu säubern sowie Abfall, Schutt und alle seine nicht benötigten Baustoffe und
Geräte von der Baustelle zu entfernen.
Der Auftragnehmer trennt anfallende Materialien gemäß den Verordnungen zum
Abfallwirtschaftsgesetz, wenn ein in diesen Bestimmungen genannter Schwellwert überschritten
wird, und übergibt dem Auftraggeber entsprechende Nachweise. Der Auftraggeber kann die
Bezahlung der Schlussrechnung davon abhängig machen.
Die Kosten für das Trennen und die Nachweise sind, soweit nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen wurden, in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dies gilt auch für
Transport u.Deponiekosten incl. Sondermüll.
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005402 KostenerhöhungenZ

Ist absehbar, dass die Schlussrechnungssumme die Auftragssumme infolge Änderung von
Mengen der vereinbarten Leistung um mehr als 10 Prozent übersteigen wird, hat der
Auftragnehmer dies dem Auftraggeber unbeschadet seines Entgeltanspruches mitzuteilen.

005404 Vergabe in TeilenZ

Der Auftraggeber ist berechtigt die Vergabe in Teilen vorzunehmen, wobei die Einheitspreise des
Angebotes unverändert gültig bleiben.

005405 MaterialbeistellungZ

Der Auftraggeber bleibt berechtigt auch während der Bauzeit Positionen aus dem Auftrag zu
nehmen oder Materialien beizustellen. Die Kalkulation ist so zu erstellen, daß im Falle von
Materialbeistellung die Arbeitspreise unverändert gültig bleiben.

005406 LieferungZ

Alle beschriebenen Leistungen beinhalten auch die Anlieferung (frei Baustelle), das Abladen,
Vertragen und Zwischenlagern an der Baustelle.
In die Einheitspreise sind Transport-,Versicherungs-u.sonstige Nebenkosten (Entsorgen von
Verpackung u.ä.) eingerechnet.

005407 LeistungsumfangZ

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über die jeweiligen Leistungen (Bauteil,
Ausführung, Bauart, Baustoff und Abmessungen) gelten auch der Herstellungsvorgang und
-ablauf bis zur fertigen Leistung nach den anerkannten Regeln der Technik, den gesetzlichen und
behördlichen Vorschriften und den Ausführungsbestimmungen der im ÖNORM-Verzeichnis
enthaltenen Normen als beschrieben. Sämtliche in den Normen enthaltenen Beschreibungen
über Ausführung, Nebenleistungen, Bauhilfsstoffe, Ausmaßfeststellung und Abrechnung usw.
werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt. Alle im
Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben sind in die Einheitspreise einkalkuliert. Bei
Widersprüchen im Leistungsverzeichnis gilt nachstehende Reihenfolge: Positionen, zusätzliche
Vorbemerkungen zur jeweiligen Unterleistungsgruppe, ständige Vorbemerkungen zur jeweiligen
Unterleistungsgruppe, zusätzliche Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, ständige
Vorbemerkungen zur jeweiligen Leistungsgruppe, Leistungsgruppe 00.

005408 QualitäsgleichwertigkeitZ

Sind im Leistungsverzeichnis vom Ausschreiber Erzeugnisse beispielhaft angeführt, so weist der
Bieter für angebotene gleichwertige Erzeugnisse auf Verlangen bei Angebotsprüfung die
Qualitätsgleichwertigkeit durch Prüfzeugnisse einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle
nach, wenn der Ausschreiber die Gleichwertigkeit bezweifelt. Falls der Nachweis der
Qualitätsgleichwertigkeit nicht erbracht wird, werden die im Leistungsverzeichnis vom
Ausschreiber namentlich angeführten Erzeugnisse zum Angebotspreis verwendet. Erfordern die
angegebotenen Erzeugnisse das Ändern von Plänen und/oder von Berechnungen, die zum
Zeitpunkt des Zuschlages vorhanden sind, so kann der Auftraggeber auf dem Ausführen der
beispielhaft angeführten Erzeugnisse bestehen. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung unter
der Bedingung erklären, dass der Auftragnehmer die Kosten der Planänderungen übernimmt.
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005409 BieterlückeZ

Setzt ein Bieter bei Positionen, in denen Erzeugnisse oder Materialien beispielhaft angeführt sind,
in die hiefür vorgesehenen Zeilen (Bieterlücken) keine Erzeugnisse oder Materialien seiner Wahl
ein, so gelten die beispielhaft angeführten Erzeugnisse oder Materialien als angeboten.

005410 SubunternehmerZ

Der Anbieter gibt allfällige Subunternehmer dem Auftraggeber bereits bei Anbotsabgabe
unaufgefordert schriftlich bekannt.

Die Beschäftigung von Subunternehmern und von Fremdpersonal bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers und kann von diesem ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden.

Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass bei Übertragung von Teilen seines Auftrages an einen
oder mehrere Subunternehmer von diesem (diesen) sämtliche Auftragsverpflichtungen aus dem
mit dem Aufraggeber geschlossenen Vertrag übernommen und eingehalten werden.

005411 AlternativangeboteZ

a) Etwaige Alternativangebote sind nur neben dem ausschreibungsgemäßen Angebot zulässig,
ausschließlich auf Firmenpapier zu verfassen und im Angebotsschreiben an der hiefür
vorgesehenen Stelle als Beilage anzuführen. Bei Alternativangeboten ist die neue
Angebotssumme auszuweisen.

b) Von den Bestimmungen der Ausschreibung abweichenden Angebotsbedingungen, wie
allgemeine Geschäftsbedingungen (Zahlungs-und Lieferbedingungen), dürfen nur neben dem
ausschreibungsgemäßen Angebot in einem Alternativangebot enthalten sein.

c) Der Ausschreiber behält sich vor, bei Ausscheiden des ausschreibungsgemäßen Angebotes
ein Alternativangebot auszuscheiden oder nicht.

005412 BaustromversorgungZ

Errichtung und Aufrechterhaltung aller Stromversorgungseinrichtungen ab Bauprovisorium für
den eigenen Bedarf obliegen dem Auftragnehmer. Dieser hat vor Baubeginn mit dem Betreiber
des Bauprovisoriums eine
geeignete Vereinbarung (Pauschalierung, Subzähler o.ä.) zu treffen. Sollte keine Einigung erzielt
werden steht es dem Auftragnehmer frei, ein eigenes Bauprovisorium zu betreiben.
Errichtungs-u.Verbrauchskosten sind bei der Kalkulation anteilig in die Einheitspreise
eingerechnet; es erfolgt keine separate Vergütung.

005415 Förmliche ÜbernahmeZ

Die förmliche Übernahme der Leistung wird vereinbart.

005416 SchlussfeststellungenZ

Eine Schlussfeststellung über die Mängelfreiheit vor Ablauf der Rügefrist wird vereinbart.

Rechnungen und Abrechnungsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung vorzulegen.

Die einzelnen Positionen sind dem Angebot entsprechend zu gliedern (Reihenfolge,
Anbots-Positionsnummern, Menge, Kurztext, Einzelpreis, Positionspreis).

005420 Z
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Als Rechnungs-Eingangsdatum wird der Zeitpunkt, an dem die Rechnung samt den vollständigen
Prüfunterlagen vorliegt, vereinbart (Beginn der Prüffrist); alle weiteren Termine (Zahlungs-und
Skontolaufzeiten) werden nachgereiht.

Massenermittlungen bestehen aus Baustellenaufzeichnungen und Aufmaßlisten ggf. mit
Sammelblättern in vollständiger, übersichtlicher und prüfbarer Form.

Für Arbeitsberichte ist eine Sammelliste, gegliedert nach der jeweiligen Verwendung
(Obermonteur, Monteur, Helfer) und der Arbeitszeit (Normalstunden, Überstunden u.ä.)
beizulegen falls mehr als ein Arbeitsbericht zur Verrechnung kommt.

Unvollständige Aufmaße und Arbeitsberichte, oder solche mit Formfehlern, die eine Prüfung
erschweren, werden zurückgewiesen.

005420A TeilrechnungenZ

Teilrechnungen sind nach wesentlichen Arbeitsschritten möglich.
Teilrechnungen werden nur auf Grund beiliegender Massenermittlungen und Arbeitsberichte
anerkannt.
Die Freigabe erfolgt abzüglich vereinbartem Deckungsrücklass und abzüglich allenfalls
vereinbartem Skonto.

005420B SchlussrechnungenZ

Schlussrechnungen sind unmittelbar nach vollständiger Fertigstellung der Arbeiten zu erstellen
und als solche zu bezeichnen.
Schlussrechnungen werden nur auf Grund beiliegender, vollständiger Massenermittlungen und
Arbeitsberichte anerkannt.
Der Auftraggeber ist berechtigt, begründete Gegenforderungen in Abzug zu bringen (Bauschäden
o.ä.).
Die Freigabe erfolgt abzüglich vereinbartem Haftrücklass und abzüglich allenfalls vereinbartem
Skonto.

005420C AbrechnungspläneZ

Neben den genannten Prüfunterlagen sind der Schlussrechnung auch Abrechnungspläne 2-fach
beizulegen, aus denen die wesentlichen Abrechnungspositionen in ihrer Zuordnung zum Bauwerk
ersichtlich sind.

005420D BankgarantieZ

Soll der gesamte Schlussrechnungsbetrag zur Auszahlung kommen, ist vom Auftragnehmer ein
Bankgarantiebrief eines inländischen Bankinstitutes über den vereinbarten Haftrücklass
(incl.MWSt.) auf die Dauer der Garantiezeit beizubringen.

005420E SkontovereinbarungZ

Für die Zahlung von Teil-oder Schlussrechnungen behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit
eines Skontoabzuges von 3 % im vereinbarten Zeitraum offen.
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005423 FristenZ

Für die organisatorische Abwicklung gelten folgende Fristen in der angegebenen Reihenfolge:

1. Fixierungen in vom Auftraggeber vorgege-
benen Werkverträgen.

2. Die im Werkvertrag einvernehmlich fest-
gelegten Fristen.

3. Sofern keine sonstigen Vereinbarungen
getroffen werden:

> Rechnungslegungen innerhalb 20 Tagen
nach Arbeitsfertigstellung bzw. Abnahme

> Prüffrist f. Teilrechnungen 2 Wochen

> Prüffrist f. Schlussrechnungen 4 Wochen

> Skontofrist 3 Wochen

4. Die Vergaberichtlinien der Ö-Normen.

0055 AusführungsrichtlinienZ

005501 Ausführungsrichtlinien  allgemeinZ

Die Ausführungen haben den einschlägigen ÖNORMEN, ÖVE-Vorschriften, SNI-Vorschriften und
den Sondervorschriften regionaler Versorgungsunternehmen zu entsprechen.

005502 Besondere HinweiseZ

Die besonderen Hinweise bei einzelnen Leistungsgruppen (Zusätzliche Vorbemerkungen) sind zu
beachten.

0056 Kalkulation und PreisstellungZ

005601 PreisstichtagZ

Als Preisstichtag gilt das Datum der Anbotslegung (Abgabedatum)

005605 MontagematerialZ

Das LV enthält keine Ergänzungs-u.Kleinmaterialien. Diese sind eigenverantwortlich bei den
einzelnen Marerialpositionen anteilig einzukalkulieren. Dies gilt besonders für Schrauben, Dübel,
Kabelschuhe, Endverschlüsse, Klemmen, Schellen, Muffen, Zug-u.Schalterdosen,
Leuchten-Befestigungs-,Abhängungs-u.Verbindungsteilen, Lusterhaken, Gips,
Befestigungs-u.Dichtungsmaterial, Schutzanstriche u.ä.
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005606 AnschlussteileZ

Für sämtliche Geräte sind Anschluss-u.Befestigungsteile, die zur betriebsfertigen Montage
erforderlich sind, in die Einheitspreise einzurechnen (Anschlussstecker, Anschlussleitungen,
Kabelgarnituren, Montagekonsolen, Verkleidungen, Beschriftungen u.ä.)

005608 ArbeitsunterbrechungenZ

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen nicht in einem Zuge erbracht
werden können, sondern in Abstimmung mit dem Baugeschehen nur in Einzelschritten gearbeitet
werden kann. Mehrkosten für Wartezeiten und wiederholten Arbeitsbeginn werden nicht vergütet.

005609 ArbeitspreiseZ

Bei der Kalkulation der Arbeitspreise sind auch sämtliche Nebenkosten einzurechnen
(Fahrtkosten, Zulagen, Wegzeiten, Weggelder, Trennungsgelder und alle sonstigen
Nebenkosten).

005610 BaustellengemeinkostenZ

Soweit hiefür keine gesonderten Positionen angeführt sind, sind die Baustellen-Gemeinkosten in
die Einheitspreise einkalkuliert (Baustelleneinrichtung, Stromversorgung, Reinigung u.ä.).

005611 BaureinigungZ

Kosten für die Baustellenreinigung sind in den Einheitspreisen in folgendem Umfang enthalten:
Rohbau: eigener Arbeitsbereich besenrein, täglich
Rohmontagephase: eigener Arbeitsbereich besenrein, täglich
Endmontagephase: eigener Arbeitsbereich Feinreinigung laufend (z.B. bei Teppichböden mit dem
Staubsauger). Auch geringste Verunreinigungen sind zu entfernen (z.B.Kabelreste o.ä.).
Bei Nichteinhaltung erfolgt die Reinigung nach einmaliger Aufforderung ohne weitere
Benachrichtigung des Verursachers durch die Baufirma bzw. Reinigungsfirma zu Lasten des
Verursachers. Die Kosten werden von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

005612 BautafelZ

Wird eine gemeinsame Bautafel errichtet, erklärt sich der Auftragnehmer bereit, sich an den
angemessenen Errichtungskosten zu beteiligen. Die Kosten werden den einzelnen
Professionisten, anteilsmäßig nach der Auftragsumme, von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht.

0057 Außervertragliche LeistungenZ

005701 AbrechnungZ

Soferne im Werkvertrag keine Pauschal-oder Fixpreisvereinbarung festgelegt ist, erfolgt die
Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand auf Grund eines Aufmaßes zu den Einheitspreisen des
Angebotes. Kosten für Aufmaße und Listenerstellung sind in den Einheitspreisen enthalten.
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005702 MehrleistungenZ

Glaubt der Auftragnehmer, daß Leistungen über den Umfang seiner vertraglichen Verpflichtungen
hinausgehen, oder daß ihm z.B. durch Änderungen oder sonstige Ursachen Mehrkosten
entstehen, so hat er seine Ansprüche vor Beginn der betreffenden Arbeiten dem Auftraggeber
schriftlich mitzuteilen.
Werden nachträgliche Leistungen erforderlich, die im Auftrag nicht enthalten sind, so ist vor
Ausführung von Zusatzarbeiten ein Nachtragsangebot auf Preisbasis des Hauptanbotes zu
erstellen. Vor Arbeitsbeginn ist die Erteilung eines entsprechenden Zusatzauftrages unbedingt
abzuwarten. Ohne Zusatzauftrag durchgeführte Arbeiten werden nicht vergütet.

005703 RegieleistungenZ

Auch wenn Regieleistungen im Auftrag enthalten sind, dürfen diese nur nach ausdrücklicher
Anforderung erbracht werden (Bauherr, Bauleitung).
Arbeitsberichte sind unmittelbar nach Fertigstellung der jeweiligen Arbeit bestätigen zu lassen
(Bauherr, Bauleitung).

0058 GewährleistungZ

005801 AllgemeinesZ

Der Auftragnehmer haftet für die angebots-u.sachgemäße Durchführung
der Arbeiten unter Einhaltung der jeweils gültigen Normen und Vorschriften.
Er ist für Richtigkeit, Stand-u.Betriebssicherheit der von ihm geleisteten
Lieferungen und Arbeiten voll verantwortlich.

005802 HaftungZ

Der Auftragnehmer haftet für alle Mängel, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar gewesen wären. Lieferung und Leistungen liegen bis zur Bau-
übergabe im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers und sind gegen
Verlust oder Beschädigung zu schützen (allfällige Kosten f. Versicherungen
o.ä. sind in den Einheitspreisen enthalten). Notwendige Nacharbeiten an
eigenen oder sonstigen Leistungen, die aus Verschulden des Auftrag-
nehmers entstanden sind, sind in einem angemessenen Zeitraum ohne
zusätzliche Vergütung vor Ort durchzuführen.

005803 Dauer der GewährleistungZ

Die vereinbarte Gewährleistungsfrist beträgt 3 Jahre beginnend mit dem
Tag der Übergabe der fertiggestellten Leistungen. Nach der Instandsetzung
wesentlicher Anlagenteile hat der Auftraggeber Anrecht auf den Neubeginn
der vereinbarten Gewährleistungsfrist für die betroffenen Anlagen.

005804 DurchführungZ

Innerhalb der Gewährleistungsfrist sind Defekte unverzüglich und sonstige
Mängel in angemessener Frist vor Ort zu beheben, ohne dass dem Auftrag-
geber irgendwelche Kosten erwachsen. Innerhalb der Gewährleistungsfrist
steht es dem Auftragnehmer frei, Wartungsarbeiten an den Anlagen (nach
Terminvereinbarung) durchzuführen, um Schäden in der Gewährleistung
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vorzubeugen. Die Kosten für Wartungsarbeiten innerhalb der Gewähr-
leistungsfrist sind in den Angebotspreisen enthalten. Defekte innerhalb der
Gewährleistunsfrist werden jedenfalls unabhängig von bestehenden oder
nicht bestehenden Wartungsverträgen kostenlos vor Ort behoben. Eine
Ausnahme bilden lediglich Anlagen, für die die Behörde Wartungsverträge
vorschreibt (z.B. BMA). Für diese Anlagen sind Wartungsverträge auch
innerhalb der Gewährleistungsfrist erforderlich.

005805 ErsatzvornahmeZ

Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbehebung nicht
nach, so ist der Auftraggeber berechtigt, Instandsetzungsarbeiten auf
Kosten des Auftragnehmers durchführen zu lassen und zur finanziellen
Abdeckung auch wenn die Preise dem ursprünglichen Auftrag nicht mehr
entsprechen, den Haftrücklass heranzuziehen.

0059 FirmenauskunftZ

Zur Beurteilung der Firmeneignung für das gegenständliche Bauvorhaben gibt die anbietende
Firma folgende wahrheitsgetreue Auskünfte (der Ausschreiber behält sich
vor, vor einer allfälligen Auftragsvergabe weitere Informationen anzufordern).

005901 FirmensitzZ

Ort des Firmensitzes:

. . . . . . . . . . . .

Orte sonstiger Firmensitze:

. . . . . . . . . . . .

005902 MitarbeiterstandZ

Die anbietende Firma verfügt zum Zeitpunkt
der Anbotslegung über folgenden Mitarbei-
terstand:

tätige Personen Firmenleitung:

. . . . . . . . . . . .

tätige Personen Verwaltung :

. . . . . . . . . . . .

tätige Personen Produktion u. Montage:

. . . . . . . . . . . .

005903 Eigen-/FremdleistungenZ

Der Anbieter erbringt die Leistungen mit
firmeneigenem Personal:
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ja / teilweise / nein

Einsatz von Fremd-Firmen-Personal ist
vorgesehen für folgende Anlagenbereiche:

. . . . . . . . . . . .

Einsatz von Fach-Leihpersonal ist vorge-
sehen für folgende Anlagenbereiche:

. . . . . . . . . . . .

005904 Subunternehmer-AngabenZ

Folgende Anlagenbereiche werden von Sub-u. Zulieferfirmen ausgeführt:

. . . . . . . . . . . .

Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten Subunternehmen auch ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Die angebotenen Leistungen werden trotzdem zu unveränderten Preisen erfüllt.
Vor dem Einsatz von Subfirmen oder Fremdpersonal ist jedenfalls die Zustimmung des
Auftraggebers zu erwirken.

0060 PauschalvergabeZ

Für den Fall einer Auftragserteilung als Pauschalvereinbarung
gelten vorrangig gegenüber ÖNORM-Regelungen folgende Ver-
einbarungen.

006001 LV-BezugZ

Eine Pauschalvereinbarung bezieht sich auf den gesamten Umfang
der Ausschreibungs-Leistungsbeschreibung sofern dieses nicht
durch ein modifiziertes Vergabe-LV ersetzt und als Basis vereinbart
wird.

006002 nachträgliche Änderungen im LeistungsumfangZ

Bei Auftragsvergabe zu einem vereinbarten Pauschalbetrag
bezogen auf den gesamten LV-Umfang werden für nennenswerte
Abweichungen vom ursprünglichen Leistungsumfang, die sich im
Laufe der Durchführung ergeben können, Kostenkorrekturen möglich.

Wesentliche Minderlieferungen oder zusätzliche Nachträge werden
in diesem Fall auf Preisbasis der Einheitspreise des Angebotes,ab-
züglich dem Nachlass, der der Pauschalierung zugrunde liegt,
umgerechnet, sofern dafür nicht weitere Pauschalvereinbarungen
getroffen werden.
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006003 Zusatzleistungen - NachträgeZ

Sollten Leistungen gefordert werden, die den ursprünglich verein-
barten Gesamt-Leistungsumfang deutlich überschreiten, sind vom
Auftragnehmer zeitgerecht entsprechende Nachtrags-Angebote
vorzulegen. Vor Arbeitsdurchführung ist deren schriftliche
Beauftragung erforderlich, wenn diese bei der Abrechnung
berücksichtigt werden sollen.

006004 AbrechnungZ

Die Abrechnung erfolgt zum vereinbarten Pauschalpreis, Abrech-
nungspläne und Massenermitlungen sind nicht erforderlich.
Lediglich für beauftragte Nachträge sind Abrechnungsunterlagen
(Massenermittlungen, Regieberichte u.ä.) vorzulegen, sofern nicht
auch für Nachträge Pauschalierungen vereinbart wurden.

0061 Bauarbeiten-KoordinationsgesetzZ

006101 GeltungsdefinitionZ

Das gegenständliche Bauvorhaben unterliegt dem Bauarbeiten-Koordinationsgesetz (BGBl. vom
15.01.1999) in der jeweils gültigen Form.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur uneingeschränkten Mitarbeit zur Erfüllung dieses
Gesetzes in Zusammenarbeit mit dem vom Bauherrn bestellten Planungs-bzw.
Baustellenkoordinators.
Außer der eigenverantwortlichen Gesetzeseinhaltung im Wirkungsbereich des jeweilige
Auftragnehmers wird den diesbezüglichen Anordnungen des Bauherrn oder des von diesem
bestellten Baustellenkoordinators Folge geleistet.

006102 4 Vorbereitungen d. BauwerksZ

Lieferung erforderlicher Arbeitsunterlagen;
Angaben über den Arbeitsablauf und die Durchführungsdauer sowie Mitarbeit bei der Erstellung
des Bauzeitenplanes und des Sicherheits-u. Gesundheitsplanes.

006103 6 VorankündigungZ

Die Vorankündigung erfolgt durch den Planungs-oder Baustellenkoordinator. An diesen werden
alle Unterlagen zur vorgeschriebenen Aktualisierung unaufgefordert übermittelt
(Firmen, Subfirmen, Personalstand u.ä.).

006104 7 SIGE-PlanZ

Die Lieferung aller Angaben, die für die Erstellung des Sicherheits-u. Gesundheitsschutzplanes
erforderlich sind erfolgt zeitgerecht an den Planungs-bzw. Baustellenkoordinator, der diesen
SIGE-Plan erstellt.
Auf die Dauer des Geltungszeitraumes werden alle Vorkehrungen zur Einhaltung des
SIGE-Planes laufend und unaufgefordert getroffen.
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006105 8 Spätere ArbeitenZ

Vom Planungs-oder Baustellenkoordinator wird eine Unterlage für spätere Arbeiten am Bauwerk,
die für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der zukünftigen Nutzung bis zu Wartungen,
Umbauten und Abbruch von Bedeutung sind, erstellt.

Die erforderlichen, gewerkbezogenen Angaben werden dem Planungskoordinator vollständig und
in schriftlicher Form zeitgerecht übermittelt (Tätigkeitslistungen, Dokumentationsarten,
Zuständigkeiten und Intervalle für Überprüfungen, Wartung, Instandhaltung, Gefahrenhinweise
u.ä.).

006106 PlannachführungenZ

Sämtliche vom Auftragnehmer erstellten Pläne werden laufend auch im Sinne des SIGE-Planes
aktualisiert, bis diese letztlich als Bestandspläne dem Bauherrn übergeben werden. Dies gilt
besonders für Gefahrenquellen wie Trassen-u. Leitungsführungen u.ä.

Wenn Ausführungspläne vom Projektanten erstellt und nachgeführt werden, werden diesem
laufend und unaufgefordert die Änderungen und Ergänzungen der tatsächlichen und aktuellen
Ausführung zur Einarbeitung in die Projekts-bzw. Bestandspläne übermittelt.

006107 KostenauswirkungenZ

Sämtliche Kosten, die sich aus der Anwendung und Einhaltung des Gesetzes und der
Zusammenarbeit mit dem Planungs-bzw. Baustellenkoordinator ergeben, sind in den
Positionspreisen des Angebotes anteilig (auch wenn diese nicht textlich genannt oder als eigene
Position formuliert sind) enthalten. Auch die Tatsache, daß als Folge des SIGE-Planes
Materialien und Werkzeuge nicht auf der Baustelle gelagert werden können, ist berücksichtigt.

0062 BietererklärungZ

006201 Erklärung des AnbotstellersZ

Als Anbotsteller biete ich die im Leistungsverzeichnis angegebenen Arbeiten
und Lieferungen zu den dort eingesetzten Preisen an. Ich erkläre, dass mir
für die Preisbildung ausreichende Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung
gestellt wurden, dass ich mir über den Umfang der Arbeiten und die wesent-
lichen Termine im Klaren bin und erkenne diesen Kostenvoranschlag als
rechtsgültig an (Bindefrist 6 Monate ab Abgabedatum).
Weiters erkläre ich, dass diesem Angebot weder Vereinbarungen zur
Preisbildung, noch Ausfallentschädigung oder Kartellabreden zugrunde liegen.
Es ist mir bekannt, dass bei derartigen Absprachen nach den Allgemeinen
Vertragsbedingungen für Bauleistungen, ÖNORM B 2110 dem Auftragnehmer
der Auftrag entzogen werden kann.

Der Inhalt der gesamten Vorbemerkungen und die ergänzenden Vertrags-
bedingungen, bezogen auf die Leistungsgruppen sind mir in der Langtext-
version zur Gänze bekannt und ich bestätige mit meiner Unterschrift deren
Anerkennung.

Datum, Unterschrift:
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-------------------------------------
.

0063 Informationen zum BauvorhabenZ

006301 zum BauvorhabenZ

Beschreibung des Bauvorhabens:

Das Gebäude (Neubau) wird in Wien, im Pratergelände errichtet. Auf etwa

2.500 m2 Nutzfläche werden Ausstellungsflächen und Betriebsräume errichtet.

Grün- und Terrassenflächen umgeben das Ausstellungsgebäude. Im EG

sind Ausstellungsflächen zu den Themen Eisenbahn, Bus- und Flugverkehr,

Kinosaal, Shop und Gastronomie. Im Obergeschoss wird eine Modelleisenbahn

über eine Gesamtfläche von ca. 1.200 m2 als besondere Attraktion aufgebaut.

006302 DurchführungstermineZ

Nach derzeitigem Projektstand ist mit folgenden Terminen zu rechnen:

Arbeitsbeginn: Mitte 2019

Fertigstellung : Mitte 2020

Verschiebungen dieser vorläufigen Projektstermine haben keinen Einfluss auf die Gültigkeit der
Anbotspreise.
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69 PHOTOVOLTAIKANLAGEZ

6951 AllgemeinesZ

695101 Anlagenmerkmale (ohne Rückspeisung)Z

Die Photovoltaikanlage ist eine Gesamtanlage, bestehend aus Solarmodulen,
Montagesystem, Ballastierung, Wechselrichter und Gleichstrom-Verkabelung
bis zum Wechselrichter. Die Montageart ist so zu wählen, dass Beschädigungen
oder Undichtheiten im Dachaufbau sicher vermieden werden. Für allfällige
Schäden haftet der Auftragnehmer.

Die Anlage dient dem Eigenverbrauch (ohne gemessene Rückspeisung ins
öffentliche Netz) und arbeitet ohne Batterien.

Die Anlage hat folgende Kenngrößen:

Anzahl der Module : 150

Modul-Nennleistung Pmpp (Wp) : =/> 270 Wp

Installierte Gesamtleistung (kWp) : =/> 40

6953 PV-KomponentenZ

695301 Photovoltaik-Modul min. 270 WpZ

Photovoltaik-Modul bestehend aus monokristallinen Zellen in Alurahmen
mit leitenden Eckverbindern, Tyco-Anschlussdose und hagelsicherer
Abdeckung (mindestens Solarglas ESG 3,2 mm);
Umpp 30,7 V; Impp 8 A; Flächenbedarf pro kWp 6,7 m2
Leistungsgarantiezeit mindestens 12 Jahre auf 90 %;
Abmessungen 1700 x 1000 x 40 mm; Gewicht < 20 kg / Modul

bevorzugtes Produkt : KIOTO oder SCHRACK (siehe Internet-Info)

angeboten Fabr./Type : . . . . . . . . . . . .

angebotene Garantiezeit (Jahre) : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 Stk . . . . . . . . . . . .

695302 Montagesystem für PV-Module (Alu-Profile)Z

Montagesystem für die gesamten PV-Module, gegliedert entsprechend der
zur Montage vorgesehenen Dachfläche mit folgenden Mindestanforderungen:

geignet zur Montage auf Foliendach
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Neigung der Module herstellbar bis 25 Grad; incl. Ballastierung; langfristig
korrosionsbeständig; Unterlagen für die Auflageflächen auf dem Dach und
Nachweis der chemischen Langzeit-Verträglichkeit mit der Dachfolie;
Attestierung der für die Klimazone ausreichend dimensionierten Ballastierung
(Sturmsicherheit); Nachweis der Einhaltung aller statischen Erfordernisse;
Nachweis der Unversehrtheit der Eindeckung bzw. Dachfolien nach Abschluss
der Montagearbeiten mittels Attest eines Dachdecker-Fachbetriebes;
(eine Beweissicherung über allfällige Schäden am Dach vor Arbeitsbeginn wird
dem Auftragnehmer empfohlen).
Montage des gesamten Tragsystems, der PV-Module, der Verkabelungs-
Tragsysteme und der DC-Verkabelung samt allen Ergänzungsteilen und Unterlage-
matten und Folien, der jeweiligen Dachart entsprechend; alle Komponenten
montiert.
Im angegebenen Preis sind auch sämtliche erforderlichen Montagebehelfe
(Leitern, Gerüste, Transportmittel, Transportkosten, Absturzsicherungen und
sonstige Sicherheitsvorkehrungen) enthalten.

Ausführung wie Produkt Schletter Alu Grid 100 oder gleichwertig.

angebotenes Montagesystem (Fabr./Type) :
. . . . . . . . . . . .

angebotene Garantiezeit (Jahre) : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

695303 Combibox ÜSp-Ableiter + NotabschaltungZ

Polycarbonat-Gehäuse samt Montageteilen IP 65 zur Montage über Dach im
Freien enthaltend die erforderlichen Überspannungsableiter und Schütze zur
Realisierung der Brandschutz-Abschaltung nach regionaler Bauvorschrift;
ausgelegt für die Anzahl von Strings und Wechselrichtern des gegebenen
Anlagenumfangs. mit Feuerwehr-Not-Aus-Taster und Einbindung in die
Brandfallsteuerung der Brandmeldeanlage zur automatischen Abschaltung im
Alarmfall.

angeboten Fabr./Type: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

695304 PV-WechselrichterZ

Wechselrichter für Drehstromausgang
AC-Nennleistung (Watt) : 15.000
AC-Netzfrequenz 50, 60 Hz wählbar;
Wirkungsgrad min. 94 %; Klirrfaktor < 3,5 %
DC-Verpolungsschutz/Rückstromschutz elektronisch;
AC-Kurzschlussfestigkeit; Erdschlussüberwachung; Netzüberwachung;
DC-Überspannungsableiter Typ II; String-Ausfallerkennung;
Schnittstelle RS485; betriebsfertig montiert und angeschlossen.
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angeboten Fabr./Type : . . . . . . . . . . . .

angebotene Garantiezeit (Jahre) : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Stk . . . . . . . . . . . .

695305 DC-VerkabelungZ

Gesamte DC-Verkabelung der PV-Module im angebotenen Umfang
bis zum Wechselrichter (Technikraum im Dachgeschoss); enthaltend:
wettersichere Steckverbinder, langfristig klimaresitente und UV-beständige
Leitungen; Leitungs-Tragkonstruktionen für festverlegte Leitungen;
alle Leitungen fest verlegt in UV-beständigen und trittsicheren Tragkonstruktionen
(Blechwannen samt verschraubten Abdeckungen, Rohre u.ä.; Kabelwannen auf
Flachdächern incl. Ballast z.B.Waschbetonplatten samt Folienunterlagen;
sämtliche Leitungen verlegt und betriebsfertig angeschlossen

angebotene Steckverbinder, Fabr./Type : . . . . . . . . . . . .

angebotene Leitungen, Hersteller7Type : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

695306 BetriebsdatenerfassungZ

zur Erfassung und Speicherung von Betriebsdaten der Wechselrichter;
RS485-Schnittstelle 100 Mbit Ethernet
Speicher intern min. 8 MB (organisiert als Ringspeicher);
extern erweitert mittels 1-GB SD-Karte; integrierter Web-Server;
Software-Komponenten incl. allfälliger Lizenzgebühren;
montiert und betriebsfertig angeschlossen

Fabrikat für Sunny Webbox oder gleichwertig
angeboten Fabr./Type: . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

695307 Anzeige-MonitorZ

Monitor zur permanenten Anzeige von Betriebsdaten der PV-Anlage;
Mindestabmessungen ca.120 x 80 cm; Montageteile für Wandmontage;
Bedienung über integrierten Webserver; Anzeigen für:
- Datum, Uhrzeit
- individueller Text
- momentane Leistung
- Tages und Gesamt-Energie
- CO2-Einsparung
Software incl. allfälliger Lizenzgebühren; betriebsfertig montiert
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Fabrikat Type: SMA, Sunny Matrix oder gleichwertig
angeboten Fabr./Type : . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 Stk . . . . . . . . . . . .

695310 Produktbezogene WerksplanungZ

Erstellen von produktbezogenen Werkzeichnungen, Schemaplänen und
Montagezeichnungen auf Basis der allgemeinen Projektpläne in CAD;
produktbezogene Anlagenberechnungen;
Diese Unterlagen sind vor Arbeitsbeginn zur Freigabe durch den Auftraggeber
vorzulegen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

695311 Behörden, Stromversorger, BrandschutzstudieZ

Kontakte, Besprechungen, Klärungen mit Behörden, Feuerwehr, Stromversorgern
und Förderungs-stellen samt Erstellung geforderter Unterlagen.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 69 . . . . . . . . . . . .PHOTOVOLTAIKANLAGE
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92 REGIELEISTUNGENZ

9251 StundenlöhneZ

Vorbemerkungen:

In den angebotenen Stundensätzen sind auch anteilige Weggelder,
Fahrtkosten und alle sonstige Nebenkosten einkalkuliert.
Verrechnet wird die an der Baustelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit

925101 Obermonteur, NormalstundeZ

höchstqualifizierte Arbeitskräfte, Spezialmonteur, Systemtechniker u.ä.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 h . . . . . . . . . . . .

925102 Elektromonteur, NormalstundeZ

zu selbständiger Arbeit befähigter Facharbeiter

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 h . . . . . . . . . . . .

925103 Helfer, NormalstundeZ

Hilfsmonteur, Lehrling o.ä.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 h . . . . . . . . . . . .

SummeLG 92 . . . . . . . . . . . .REGIELEISTUNGEN
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93 SONDERLEISTUNGENZ

9351 AllgemeinesZ

935101 BaustelleneinrichtungZ

Anlieferung und Baustelleneinrichtung

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935104 BaubesprechungenZ

Teilnahme an Baubesprechungen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935105 Versorger und BehördenZ

Klärung von Ausführungsfragen mit Versorgungsunternehmen

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

9352 AusführungsplanungZ

935201 Firmen-MontagepläneZ

Die Ausführungspläne der Planungsphase werden übernommen und
mit den Ausführungsdetails ergänzt. Die Pläne werden weiter aktualisiert bis
diese als Bestandspläne übergeben werden. (CAD-Verarbeitung).
Detail-Ausführungspläne (Anlagen-Schemapläne, Verteilerpläne u.ä.)
werden erstellt und zur Freigabe vorgelegt.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

9353 InbetriebnahmenZ
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935302 Anlagen-InbetriebnahmenZ

Funktionskontrolle, Durchführung der erforderlichen Messungen;
Dokumentation mittels Inbetriebnahmeprotokoll

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

9354 ÜbergabenZ

935401 AbnahmeprotokolleZ

Die Abnahme der Anlage erfolgt mittels Abnahmeprotokoll.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

935402 Techn. Unterlagen, DokumentationZ

Anlässlich der Abnahmen werden Technische Unterlagen übergeben.
Der Mindestumfang dieser Dokumentation umfasst:
> Alle für das Bauvorhaben erforderlichen Atteste und Prüfbefunde
> Firmenliste samt Zulieferern und Kontaktpersonen-Angaben
> Technische Beschreibung der Anlagen
> Installations-Bestandspläne
> Verteilerpläne
> techn. Unterlagen der verwendeten Komponenten
> Bedienungsanleitungen
> Wartungshinweise (Technik und Intervalle)
> Hinweise zur Ersatzteilbeschaffung, Firmen und Kontaktdaten

in Papierform ( 1 Exemplar) und als Daten-CD 3-fach

Eine Schlussrechnungslegung ist erst nach Vorliegen der vollständigen
Anlagendokumentation möglich.

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 PA . . . . . . . . . . . .

SummeLG 93 . . . . . . . . . . . .SONDERLEISTUNGEN

ABK-LV V7.9b-5806 TB Ing. H. Krülle, Klagenf urt



LV\J17-14\PV-ANLAGE Seite 22

Wien Prater KdE
Photovoltaikanlage LV-Version: 22.05.2019

Geschlossenes LV 27.05.2019gedruckt am
Zusammenstellung der Leistungsgruppen

HT-008 SummeLG BEZEICHNUNG

. . . . . . . . . . . . EUR69 PHOTOVOLTAIKANLAGE

. . . . . . . . . . . . EUR92 REGIELEISTUNGEN

. . . . . . . . . . . . EUR93 SONDERLEISTUNGEN

Summe LV . . . . . . . . . . . . EUR
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GesamtBezeichnung

. . . . . . . . . . . . EURGesamtpreis

. . . . . . . . . . . . EURzuzüglich . . . . % USt.

. . . . . . . . . . . . EURAngebotspreis
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