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1,Úvod 
 
 Projektová dokumentace pro provedení povolení řeší rozvod vody a kanalizace ve stavebně 

upravovaném domě v obci Dolní Beřkovice čp. 19  její napojení na stávající vodovodní a 
kanalizační přípojku. 

 .  
 
2.Identifikační údaje: 
 

Název stavby: Stavební úpravy RD čp. 19  - Zdravotechnika 
Místo stavby:  p.č.st.48/1; p.č.st. 48/2 Dolní Beřkovice 
Investor:  Zdeněk Kvilda a Vladimíra Kvildová  

Nám. Míru 19; Dolní Beřkovice  
Projektant:  Marcela Macáková; Pražská 329; 274 01 Slaný 



 3

   Zapsaná v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 
   pod číslem 0008586 
   obor – technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika 

 
3. Vodoinstalace 
 
- zásobování pitnou vodou  –  zásobování objektu vodou bude zabezpečeno stávající vodovodní 
přípojkou PE 32x3mm, která bude zakončena v nově osazené vodoměrné šachtě. Šachta bude typová 
plastová dvouplášťoví určení pro vybetonování – pojezdná ( například jímka firmy Asio typ AK.VODO 
120/90/150 ( vnější rozměry 1500/1200/1650 mm) 
 Za šachtou bude provedeno propojení  rodinného domu, které bude uloženo na pískové lože t. 100mm. 
Potrubí bude zakončeno v technické místnosti v 1.PP. domu uzavíracím ventilem DN 25 umístěným ve 
skříňce . 
 
- rozvod vody – bude proveden potrubím plastovým – polypropylen PPR PN 20 uloženým na povrchu, 
ve stěnách a v konstrukcích podlah. Potrubí bude kotveno šroubovými objímkami do stěny, v podlahách 
bude uloženo do vrstvy tepelné izolace. Napojení zařizovacích předmětů – umyvadla, dřez, vana – bude 
provedeno přes rohové ventily a flexi hadičky. Tento způsob umožňuje případné místní opravy bez 
nutnosti uzavření většího okruhu vody. Stoupačky do patra budou opatřeny uzavíracími ventily DN 20, 
které budou umístěny ve skříňce osazené do zdiva. Veškerý rozvod vody bude izolován pryžovými 
chráničkami například typu Mirelon (studená voda tl. 10 mm proti rosení, teplá tl. 15 mm proti 
teplotním ztrátám).  

Dilatace tepelné roztažnosti potrubí teplé vody bude kompenzována do tepelné izolace při 
přirozených změnách směru vedení potrubí.  

Na fasádě domu budou umístěny nezámrzné zahradní ventily typu : Schell DN 15 – Polar II. 
Napojení tepelného čerpadla na zdroj vody  je řešeno stávajícím způsobem – tj. napojení na 

stávající studnu – potrubí PE 50x4,6 mm, které bude uloženo ve stávající trase – v místech podchodu 
pod základy bude uloženo do chráničky – trubka DN 100. Studna osazena stávajícím čerpacím 
zařízením. Potrubí uloženo na pískové lože tl. 100 mm, obsyp potrubí proveden do výška 300 mm pad 
potrubí . Nad potrubí položena ochranná folie. Zásyp potrubí proveden prohozeným výkopovým 
materiálem zhutněným po vrstvách. 

Způsob vedení potrubí je patrný z výkresové dokumentace.   
   
- ohřev TUV – Příprava TUV bude průtokovým ohřívačem vody, který je součástí akumulační nádrže 
k Tepelnímu čerpadlu – viz. technologie tepelného čerpadla -  umístěným v chodbě 1.PP. Projekt je 
řešen bez rozvodu cirkulace , pokud by investor požadoval je možné rozvody vody dolnit o rozvod 
cirkulace. 

 V případě umístění cirkulace platí : Z důvodu vzdálenosti odběrných míst teplé vody od 
zásobníku vody ( dřez ), bude v souběhu s rozvodem TUV vedeno potrubí cirkulační. Vedle ohřívače 
bude umístěna sestava cirkulačního čerpadla a uzávěrů. Čerpadlo bude např. typu Wilo star Z 15  apod. 
Bude zajišťovat trvalý oběh TUV v systému. Před a za cirkulačním čerpadlem budou umístěny uzavírací 
ventily DN 15 a za cirkulačním čerpadlem ještě zpětný ventil DN 15. 
 
- zařizovací předměty – jsou použity běžné zařizovací předměty s příslušnými výtokovými armaturami a 
zápachovými uzávěrkami. Přesné typy zařizovacích předmětů budou upřesněny investor dle jeho 
výběru. 
 
- tlakové zkoušky – budou provedeny podle ČSN 73 6660. O talkové zkoušce bude pořízen protokol, 
který bude předložen ke kolaudaci. 
   Tlaková zkouška se provádí zdravotně nezávadnou vodou dle ČSN 83 0611 a ČSN 83 0116. 
Tlaková zkouška se provádí 1,5x vyšším přetlakem než je provozní přetlak ve vodovodní síti, min.  1 
MPa. Během tlakové zkoušky nesmí klesnout zkušební přetlak za 900 sec o více než 0,05 MPa. 
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- bilance potřeby vody  
Počet osob      4 osoby 
Specifická potřeba vody   96 l/os 
      384 l/den 
 
Celková průměrná denní potřeba vody pro objekt: 
Qp den = 384 x 1,5 = 576 l/den = 0,58 m3/den 
 
Maximální denní potřeba vody 
Q max den = 0,58 x 1,8 = 1,04 m3/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody  
Qmax hod = 25,06 l/hod tj 0,007 l/sec 
 
Roční potřeba vody 
Q max rok = 140 m3/ rok 
 
 

V7počtový průtok vnitřního vodovodu 

  Typ budovy     
Obytné budovy

 

Počet Výtoková armatura DN 
 Jmenovitý výtok  

vody 
qi [l/s] 

 Požadovaný přetlak  
vody 

pi [MPa] 

 Součinitel současnosti  
odběru vody 

φi [-] 

10
 

Výtokový ventil 15 0.2
 

0.05 
 

1
 

Výtokový ventil 20 0.4
 

0.05 
 

 
Výtokový ventil 25 1.0

 
0.05 

 

1
 

Bidetové soupravy a baterie 15 0.1
 

0.05 0.5
 

 
Studánka pitná 15 0.1

 
0.05 0.3

 

3
 

Nádržkový splachovač 15 0.1
 

0.05 0.3
 

1
 

Mísící barterie 

vanová 15 0.3
 

0.05 0.5
 

6
 

umyvadlová 15 0.2
 

0.05 0.8
 

1
 

dřezová 15 0.2
 

0.05 0.3
 

1
 

sprchová 15 0.2
 

0.05 1.0
 

 
Tlakový splachovač 15 0.6

 
0.12 0.1

 

 
Tlakový splachovač 20 1.2

 
0.12 0.1
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Požární hydrant 25 (D) 25 1.0

 
0.20 

 

 
Požární hydrant 52 (C) 50 3.3

 
0.20 

 

   
0.3

   
 

Výpočtový průtok 

 

1 l/s 

Rychlost proudění v potrubí 1,5
 m/s 

 

 

 
 
4. Kanalizace 
 
Splašková kanalizace 
 
 Stavebně upravovaný dům bude napojen na stávající kanalizační přípojku PVC DN 200. Nově 
bude na pozemku umístěna revizní šachta – šachta bude betonová o průměru 1000 mm opatřena 
pojezdným poklopem o pr. 600 mm. ( např. firmy Obchodní a stavební firma SFB spol. s r.o. 
Uhříněves) 

Splaškové vody jsou pomocí PVC připojovacího napojeny do odpadních stoupaček a ty jsou přes 
dvě 45 stupňová kolena napojeny na ležatou kanalizaci, která je zaústěna do  nově osazené revizní 
šachty. V šachtě bude provedeno propojení s připravenou přípojkou. 

Protože část zařizovacích předmětů je umístěno v 1.PP, a jejich odkanalizování není možné 
provést do revizní šachty gravitačně, je řešeno pomocí domovní čerpací stanice ( kompletní dodávka 
včetně výstroje ). Např. Domovní čerpací stanice Noria TLAKAN P4-N3-KGR, apod. Z šachty povede 
výtlačné potrubí PE 40x3,7 m do nově osazené revizní šachty. Odkanalizování výlevky v místnosti 
č.011 a úkapů od zásobníku TUV bude provedeno napojením do přečerpávací stanice ( např .Vilo 
Hosewlift 3 3-35) a napojením výtlakem do stoupačky č.1´. 

Odvětrání kanalizace je řešeno vyvedením stoupacího potrubí č.1,2 a  3, nad střechu objektu, kde 
bude zakončeno 0,5 m nad prostupem střechou ventilační hlavicí dn 100. Prostup střechou bude 
důkladně oplechován. Připojovací potrubí  je vedeno v minimálním spádu 3 %.  

Pro napojení automatické pračky, sušičky  a myčky nádobí, bude osazen sifon HL 406, 405 který 
je vybaven též výtokovým ventilem pro napojení vody.  

Úkapy od tepelného čerpadla, jsou odvedeny potrubím PE 50  dle stávajícího způsobu do řeky . 
Potrubí bude uloženo nově ve stávající tase. 

Venkovní část kanalizace je uložena na štěrkopískovém loži tl. 100 –150 mm do zapražených 
rýh tloušťky 900 mm. Obsyp potrubí je proveden 300 mm nad potrubí, zásyp prohozeným výkopovým 
materiálem hutněným po vrstvách.. 
 
- bilance odpadních vod 
 
Vychází z potřeby vody – tj. 140 m3/rok 
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Dešťová kanalizace 

Je řešena ve stavební části projektu. 

5. Závěr 
 
 Před zahájením výkopových prací je nutné přesné vytyčené stávajících inženýrských sítí. Při 
souběhu nebo křížení potrubí je nutné dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005. 

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou dle ČSN 73 6760 a 
souvisejících norem a předpisů při dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Skutečné provedení stavby bude zhotovitelem zaznamenáno do realizační dokumentace, která 
bude trvale uložena u investora a spolu s protokoly o předepsaných zkouškách přiložena ke kolaudaci. 
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 KANALIZAČNÍ BETONOVÉ ŠACHTY 
Kanalizační šachtový systém je určen ke stavbě vstupních a revizních šachet na kanalizačním řádu. Spolu z řadou doplňujícího 
sortimentu tvoří kvalitní a komplexní systém pro odvod odpadních vod. 
Revizní šachty betonové DN 800-1000 mm 
Lehké betonové revizní šachty vhodné pro přípojky rodinných domů /oblast použití i v Praze/. Šachtový základ je opatřen 
betonovou kynetou s penetračním nátěrem a osazen vložkami pro přívod a odvod splaškových vod od DN 150-200 mm. 
Revizní šachty pro těžký program 
Šachty s šachtovým základem těžkým jsou určeny pro použití v komunikacích a je možné je osadit vložkami na všechny druhy 
potrubí o průměru 150-400 mm. 
Revizní šachty betonové jsou tvořeny šachtovým základem v kombinaci s betonovými skružemi a dalšími betonovými prvky. 
Montáž těchto šachet musí být prováděna pomocí mechanizace z důvodu velké hmotnosti. 
  
Vyrovnávací prstence 
Součástí kanalizačního šachtového systému jsou vyrovnávací prstence určené k vyrovnání výšek šachtového programu. 
Stupačky 
Doplňující sortiment pro šachtový program, který umožňuje vstup do šachet. 
Nabízíme stupačky: 
– Litinové kapsové (rovné, šikmé) 
– Litinové vidlicové 
KASI (ocelové s plastovým nástřikem) 
Ukončení šachty je tvořeno kanalizačními poklopy zátěžové kategorie od 1,5-40 t. 
 
 

 
 
 
       


